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                           Klasyfikacja wg słownika CPV: 

KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
                    części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262300-4 Betonowanie
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
                    roboty specjalistyczne 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego   
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45422000-1 Roboty   ciesielskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROGR AMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

Nr poz. Opis pozycji Strona
1 SPIS TREŚCI  3
2 CZĘŚĆ OPISOWA  6
2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 6

2.1.1 Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  oraz  zakres 
robót    budowlanych 

7

2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (opis stanu
 istniejącego).   

7

2.1.2.1 Teren 7
2.1.2.3 Komunikacja 8
2.1.2.4 Urządzenia budowlane 8
2.1.2.5   Uzbrojenie terenu 8
2.1.3 Ogólne  właściwości  funkcjonalno  -  użytkowe  (opis  projektowanego 

zamierzenia)
8

2.1.3.1 Teren - uzbrojenie 8
2.1.3.2 Komunikacja 9
2.1.3.2.1 Komunikacja rowerowa , konna i piesza 9
2.1.3.2.2 Parkowanie 9
2.1.3.3 Zieleń 9
2.1.3.4 Urządzenia budowlane 9
2.1.3.5  Instalacje 9
2.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 9

2.1.4.1 Dane charakterystyczne poszczególnych obiektów 9
2.1.4.2 Oczekiwane wskaźniki dla obiektów 10
2.1.5 Określenie możliwych zmian przyjętych parametrów 10
2.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 10

2.2.1 Cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano  –  konstrukcyjnych  i 
wskaźników ekonomicznych

11

2.2.2 Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 11
2.2.3 Wymagania dotyczące architektury ,konstrukcji i wykończenia 13
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2.2.3.1 Bacówki 13
2.2.3.2 Tablice informacyjne 14
2.2.5 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 14
2.2.5.1 Urządzenia budowlane związane z obiektem 14
2.2.5.1.1 Tablice informacyjne 14
2.2.6 Układ komunikacyjny 14
2.2.7 Ukształtowanie terenu 15
2.2.8 Zieleń 15
2.3 Ogólne   warunki   wykonania   i   odbioru    robót     budowlanych 

odpowiadając  zawartości specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru 
robót budowlanych 

15

2.3.1 Przedmiot   i   zakres   prac   projektowych  i   robót  budowlanych do 
wykonania w ramach  zamówienia 

15

2.3.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia 16
2.3.2.1 Instrukcja obsługi i eksploatacji obiektu 17
2.3.3 Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 17
2.3.4 Organizacja robót budowlanych 18
2.3.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 19
2.3.6 Ochrona środowiska 19
2.3.7 Warunki bezpieczeństwa pracy 20
2.3.8 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 20
2.3.9  Materiały , wyroby budowlane 21
2.3.9.1 Źródło uzyskiwania materiałów 22
2.3.9.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 23
2.3.9.3 Inspekcja wytwórni materiałów 23
2.3.9.4 Materiały nie odpowiadające wymogom 23
2.3.9.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 24
2.3.9.6 Wariantowe zastosowanie materiałów 24
2.3.10 Sprzęt i transport 24
2.3.11 Wykonanie robót 25
2.3.12 Kontrola jakości robót 26
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2.3.13 Dokumenty budowy 28
2.3.13.1 Dziennik budowy 28
2.3.13.2 Inne istotne dokumenty budowy 29
2.3.13.3 Przechowywanie dokumentów budowy 29
2.3.13.4 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 29
2.3.14 Odbiór robót 31
2.3.14.1 Rodzaje odbiorów robót 31
2.3.14.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 31
2.3.14.3 Odbiór częściowy 32
2.3.14.4 Odbiór końcowy robót 32
2.3.14.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 32
2.3.14.6 Wady ujawnione w trakcie odbioru 33
2.3.15 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 33
4 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOW. 34

4.1 Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem 
zamówienia

34

4.2  Dodatkowe wytyczne inwestorskie 36
4.3 Załączniki do programu 37
4.3.1 Kopia mapy zasadniczej 37
4.3.2 Wypis i wyrys z ewidencji gruntów 37
4.3.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 37
4.3.4 Oświadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowlane 37

Fotografie 38
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2. CZĘŚĆ OPISOWA  

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Zamierzenie  inwestycyjne obejmuje wykonanie infrastruktury pasterskiej tj.  wybudowanie 3 szt 
kompleksów pasterskich  –  bacówek  wraz z  niezbędną  infrastrukturą  .  Dwóch  kompleksów  w 
Beskidzie Sląskim i jednego kompleksu w Beskidzie Żywieckim .

Projekt  ten   ma na celu  ochronę środowiska przyrodniczego ,  krajobrazu regionu i  zachować 
bioróżnorodność beskidzkich hal poprzez powstrzymywanie sukcesji lasu w oparciu o gospodarkę 
pasterską -  przywrócenie i utrzymanie wypasu owiec w tych miejscach - , a ponadto kultywowanie 
tożsamości kulturowej związanej z pasterstwem , krzewienie kultury ludowej , rozwój rzemiosła i 
przetwórstwa produktów pochodzenia owczego .

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i   wykonanie  trzech  bacówek   dla  potrzeb 
prowadzenia wypasu owiec . W skład  wyposażenia bacówek wchodzą :   gielaty , kocioł , czerpaki 
Kompleksy pasterskie wyposażone będą również  pod kątem turystycznym – krąg ogniskowy , 
ławki , stół .

W zakresie prac projektowych wymagane jest sporządzenie: 
• koncepcji zagospodarowania terenu – do zatwierdzenia przez Zamawiającego
• projektu zagospodarowania terenu
• projektu budowlanego  
•  projektu wykonawczego, 
•  przedmiarów robót budowlanych
•  kosztorysu inwestorskiego
•  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
Wykonawca  powinien  zaprojektować  kompleksy  pasterskie  zgodne  z  niniejszym  Programem 
Funkcjonalno - Użytkowym oraz normami , zasadami wiedzy technicznej , w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu , któremu ma służyć.

 
Planowane główne produkty, wynikające z realizacji przedsięwzięcia: 

1. Kompleks pasterski na Hali   Rycerka Górna , gmina Rajcza                                      
2. Kompleks pasterski na Kamesznicy Złatnej (Kamesznica , gmina Milówka )
3. Kompleks pasterski  w Cięcinie (  gmina Węgierska Górka)                                               
4. Tablice informacyjne  - 3 szt                                                                                                  

                                                                                                                                                           6

_____________________________________________________________________________________________
Program  funkcjonalno  –  użytkowy  dla  zadania  pn. 

 „C 6   Wybudowanie  3  sztuk  kompleksów  pasterskich  –  bacówek z   infrastrukturą  turystyczną ”



KNK   BUDOWNICTWO
 Zbigniew Gajos

25-346 Kielce , ul. Zagórska 171, tel/fax 041 368-17-29
www.webon.pl/knk   , e-mail z.gajos@wp.pl  

2.1.1. Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość   zamierzenia
          oraz  zakres  robót  budowlanych 

Charakterystyczne parametry określające wielkość zamierzenia inwestycyjnego: 

Tabela nr 1
Bacówki  3 szt
Wyposażenie każdej z bacówki gielaty , kocioł , czerpaki
Wyposażenie bacówki pod względem turystycznym krąg ogniskowy, ławki, stół
Tablice informacyjne 3 szt

2.1.2. Aktualne   uwarunkowania   wykonania   przedmiotu  zamówienia
         ( opis stanu istniejącego) 

Planowana  inwestycja  zlokalizowana  jest  na  terenie  Beskidu  Śląskiego  –  dwa  kompleksy 
pasterskie i Beskidu Żywieckiego – jeden kompleks pasterski .

2.1.2.1. Teren
W Beskidzie Śląskim planowane kompleksy pasterskie będą zbudowane na terenach : 

1. Kamesznicy Złatnej ( Kamesznica , gmina Milówka ) u podnóża masywu Babiej Góry na 
działkach o numerach ewidencyjnych 14050/1 i 14020/4 . Działka należy do właściciela 
prywatnego  .  Inwestor  posiada prawo  do dysponowania  działką  na  cele  budowlane  . 
Przeznaczenie  działki  zgodnie  z  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania 
Przestrzennego :  częściowo MA – tereny zabudowy zagrodowej  ,  ZS – tereny zieleni 
śródleśnej .

2. Cięciny(   gmina Węgierska Górka) na działce o numerze ewidencyjnym 1606/2 . Działka 
należy do właściciela prywatnego . Inwestor posiada prawo do dysponowania działką na 
cele  budowlane  .   Przeznaczenie  działki  zgodnie  z  Miejscowym  Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego : R2 – tereny rolne . 

           3.  Hali    Bendoszka    ( Rycerka    Górna  ,  gmina    Rajcza )    na    działce    o    numerze
                ewidencyjnym 7269/28 . Działka należy do właściciela prywatnego . Inwestor posiada
                prawo do   dysponowania   działką   na   cele   budowlane . Przeznaczenie   działki
                zgodnie   z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego : częściowo ZN –
               tereny zieleni              
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                o szczególnym znaczeniu ekologicznym i użytki rolne , ZL1 – tereny lasów i ZL2 – tereny
                projektowanych zalesień .

Przedmiotowe inwestycje realizowane będą  na terenach niezagospodarowanych – teren trawiasty 
z samosiejkami drzew i krzewów . 

2.1.2.3. Komunikacja 
Dostęp do kompleksów pasterskich umożliwiają istniejące drogi i wyznaczone szlaki turystyczne  .

2.1.2.4. Urządzenia budowlane 
Działki są niezabudowane .    
                                                                                
2.1.2.5. Uzbrojenie terenu 
Teren na którym znajdują się planowane inwestycje  nie są uzbrojone w  media. 
                                                                                                                                                       

 
2.1.3. Ogólne      właściwości       funkcjonalno      -     użytkowe     (   opis
         projektowanego     zamierzenia) 

Realizacja projektu zakłada następujące roboty budowlane : 

1. Budowę trzech drewnianych kompleksów pasterskich  
2. Wykonanie i zamontowanie 3 szt tablic  informacyjnych .
3. Niwelacja terenu
4. Wyposażenie bacówki pod kątem turystycznym : krąg ogniskowy , ławki , stół

 Realizacja przedsięwzięcia wymaga wykonania robót towarzyszących, do których należy zaliczyć:

1. Roboty ziemne
2. Wykonanie konstrukcji fundamentów

2.1.3.1. Teren - uzbrojenie 
Planowana inwestycja nie wymaga uzbrojenia terenu .

8
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2.1.3.2 Komunikacja

2.1.3.2.1. Komunikacja   rowerowa , konna  i piesza

Obsługa     komunikacyjna     terenu     przeznaczonego     na    lokalizację    kompleksów  
pasterskich   będzie odbywała się na dotychczasowych warunkach, czyli po istniejących drogach i 
wyznaczonych szlakach turystycznych  . 
                                                                                                                                                        
2.1.3.2.2. Parkowanie 
Parkowanie na terenie istniejących parkingów  , skąd rozpoczynają się szlaki turystyczne .

2.1.3.3. Zieleń
Na  terenie  inwestycji  należy  przeprowadzić  inwentaryzację  zieleni  i  uwzględnić  ją  w  planie 
zagospodarowania zieleni zawartym w dokumentacji projektowej. 

2.1.3.4. Urządzenia budowlane 
Należy zaprojektować   obiekty przeznaczone dla potrzeb prowadzenia wypasu owiec  tak, aby 
spełniały warunki funkcjonalno - użytkowe zgodne z ich przeznaczeniem. 

2.1.3.5. Instalacje
Nie przewiduje się budowy żadnych instalacji .

2.1.4. Szczegółowe        właściwości        funkcjonalno       –       użytkowe
        

2.1.4.1. Dane charakterystyczne  poszczególnych  obiektów

Tabela nr 4
Kompleks pasterski
1) Bacówka tradycyjna z wydzieleniem części technologicznej 1 szt
- konstrukcja fundamentu pecki
- konstrukcja ścian z bali drewnianych zrębowa
- konstrukcja dachu krokwiowo - jętkowa
- pokrycie dachu dranice
- materiał uszczelnienia ścian mech
- podłoga drewniana na legarach z dyli
2) Wyposażenie bacówki 

      9
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  Minimalne wymiary i inne dane charakterystyczne tablic informacyjnych
- powierzchnia 1 tablicy 1,2 x 0,8 m
- wysokość całkowita tablicy 2,70   m

2.1.4.2.Oczekiwane wskaźniki   dla obiektów   

- dopuszczalne odchylenia w/w parametrów : (+/-)  10 % 

                         
2.1.5. Określenie możliwych zmian przyjętych parametrów 

- wszelkie zmiany przyjętych parametrów należy uzgodnić i uzyskać zgodę Zamawiającego.

2.2.  Opis   wymagań   Zamawiającego   w   stosunku   do
        przedmiotu   zamówienia 
Wszystkie  realizowane  prace  w  tym:  opracowane  projekty,  wykonywane  roboty,  dostarczane 
materiały  i  wyposażenie  w  ramach  kontraktu  winny  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi 
szczegółowo  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ),  której  elementem  jest 
niniejsze PFU. Dokument SIWZ przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy będzie stanowił 
część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione  w  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy. 
Uczestniczący  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  która  składa  ofertę  w 
przetargu zobowiązany jest uwzględnić w swojej cenie ryczałtowej również dodatkowe elementy 
budowlane,  instalacyjne,  wyposażenia  oraz  prace,  które  nie  zostały  wyszczególnione  w 
wymaganiach  Zamawiającego,  a  które  są  ważne  i  niezbędne do zapewnienia  prawidłowego i 
bezpiecznego funkcjonowania kompleksów pasterskich – wypasowych  .
Użyte  do realizacji  infrastruktury  pasterskiej  materiały,  elementów budowli  i  zagospodarowania 
terenu oraz wyposażenie  i urządzenia muszą być zgodne z określonymi poniżej wymaganiami 
Zamawiającego. 

Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy prowadzone będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj” 
i obejmować będzie: 
1. Wykonanie dokumentacji projektowej, zawierającej : 

• Projekt  Budowlany wraz z  uzyskaniem pozwolenia  na budowę (oraz w miarę  potrzeby 
innych  dokumentów  umożliwiających  realizacje  robót  budowlanych  np.  potwierdzenie 
przyjęcia bez uwag zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę).         

• Projekty Wykonawcze 
• Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
• Przedmiary robót budowlanych
• Kosztorys Inwestorski
• Dokumentacja po wykonawcza

    10
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Podstawą do sporządzenia  w/w dokumentacji  jest  niniejszy  Program Funkcjonalno-  Użytkowy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać Zamawiającemu odpowiednią  ilość  egzemplarzy  w/w 
dokumentacji (określoną w Kontrakcie). 

2. Wykonanie robót budowlanych
• Opracowanie przez Wykonawcę Harmonogramu Realizacji Kontraktu oraz Planu Płatności. 

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  uzyskanie  pisemnej  akceptacji  Zamawiającego  dla  tych 
dokumentów.                                                                                                                      

• wykonanie robót budowlanych, zgodnie z opracowaną przez siebie (i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego) dokumentacją techniczną . 

• oddanie obiektu do eksploatacji, w tym zgłoszenie do użytkowania  
• opracowania i przekazania Zamawiającemu niezbędnych instrukcji obsługi i eksploatacji
• przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi obiektu  

2.2.1. Cechy       obiektu       dotyczące        rozwiązań         budowlano    -
          konstrukcyjnych     i      wskaźników     ekonomicznych  

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 30 
lat , a koszary panelowe 10 lat .
Zamawiający  wymaga  przyjęcia  rozwiązań  architektoniczno  -  budowlanych  opartych  na 
nowoczesnych,  wysokiej  jakości  technologiach,  materiałach  i  standardach  wykonawczych 
zapewniających  utworzenie  infrastruktury  turystycznej  w  sposób  przyjazny  dla  użytkowników i 
środowiska. 

Zamawiający  wymaga  aby  obiekty  były  dostosowane  do  obowiązujących  przepisów  prawa 
polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych  i  wykończeniowych 
zapewniających  użytkowanie  obiektów  w  sposób  bezpieczny,  zgodny  z  określoną  funkcją 
technologiczną. 
Zamawiający  wymaga  zaprojektowania  i  wykonania  przedmiotu  zamówienia  (zamierzenia) 
zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. 

2.2.2. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy  

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Warunki BHP na placu budowy 
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone

 Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.  U.  2003 r.  Nr 47 poz.  401) oraz 
innych przepisów BHP związanych z procesem budowlanym. W szczególności należy zapewnić: 
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a) właściwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową
b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 
c) ustawienie odpowiednich znaków i tablic informacyjnych. 

Aspekty ochrony środowiska 
Uzyskane w wyniku    prowadzenia prac budowlanych  humus i ziemię   należy   zagospodarować 
na terenie inwestycji    .Pozostałe  odpady należy wywieź z placu budowy i  poddać utylizacji  . 
Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robót winien zapewnić właściwe postępowanie w 
zakresie  ochrony  środowiska.  Przed  wywozem  odpadów  należy  dokonać  ich  analizy 
(zróżnicowania) pod kątem utylizacji. Gospodarka   odpadami  wytwarzanymi   w   trakcie   procesu
budowlanego winna być zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi (lub złożonymi) 
przez Wykonawcę zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r.  o odpadach (tekst 
jednolity Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251). 
Wykonawca winien  nie  dopuszczać do zanieczyszczenia  lub  skażenia  wód podziemnych oraz 
zanieczyszczenia nawierzchni. 

Infrastruktura na placu budowy 
Ponadto w zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy: 
- ogrodzenie placu budowy 
- ustawienie tablicy informacyjnej 
- uporządkowanie  terenu  budowy  z  istniejących   pozostałości   nawiezionych,  dokonać wycinki
   drzew   i   krzewów   ( w   zakresie   niezbędnym    do   realizacji   projektu  )  .   Wycinkę   należy
   prowadzić w oparciu  o  stosowne  zezwolenie   właściwego   organu     wydane    na   podstawie 
   ustawy   z    dnia   16 kwietnia   2004 r.   o   ochronie   przyrody    (  Dz.  U.  Nr  92,poz.   880   ze
   zmianami )  ,  o    które    wystąpi   Inwestor   po   uzyskaniu   od     Wykonawcy    szczegółowych
   informacji    na     temat      zakresu    wycinki  ,  (  opłaty    środowiskowe    za    wycinkę   ponosi
   Wykonawca ) . 

Do obowiązków  Wykonawcy   należy   :
- usunięcie zieleni i związane z tym koszty
- wytyczenie geodezyjne obiektów
- wykonanie zdjęcia humusu z jego składowaniem na terenie działki 
- wykonanie niwelacji terenu z ewentualnym rozplantowaniem nadmiaru gruntu. 
- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych 
- urządzenie miejsc magazynowania materiałów, wyrobów i odpadów 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 
- wykonanie  projektu  zagospodarowania  placu  budowy  oraz  opracować  plan  BIOZ

              jeżeli będzie to wynikało z projektu technicznego (zgodnie z założeniami ujętymi w
              Projekcie Budowlanym). 

Personel Kierowniczy Wykonawcy 
Do  kierowania  robotami  na  placu  budowy Wykonawca zapewni zgodnie z wymogami prawnymi
wykwalifikowany   personel   posiadający   uprawnienia   we   wszystkich   wymaganych  branżach
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,zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązującymi w Polsce – ustawa z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) 

2.2.3. Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji i wykończenia 

2.2.3.1. Bacówki ( zdjęcie nr 1 )
Prostokątne budynki  zrębowe wykonane  z  naturalnych materiałów i  w nawiązaniu  do  lokalnej 
( beskidzkiej ) kultury pasterskiej .
Fundament Bacówki stanowić będą kamienie kładzione pod węgłami ścian , tzw. pecki .  Ściany 
wykonane z poziomych bali drewnianych ,   zrębowe   , co oznacza  , że ciężar budynku ( ścian , 
stropu , dachu ) przenoszony jest na podłoże wyłącznie poprzez naroża . Bale drewniane łączone 
w  węgłach  na  zamek  ,  z  pozostawieniem  ostatków  .  Budynek  przekryty  będzie  dachem 
dwuspadowym o konstrukcji krokwiowo – jętkowej  . Element konstrukcyjny stanowić będą krokwie 
połączone w kalenicy i oparte na ostatniej ,  najwyższej belce ściany . Na około 3/4 wysokości 
dachu każda para krokwi wzmocniona będzie poziomą jętką – tzw. bontem . Kolejnym elementem 
konstrukcji  dachu  będą  łaty  nabijane  poziomo  na  krokwie  .  Pokrycie  dachu  stanowić  będą 
dranice  .Drzwi  do  Bacówki  drewniane  osadzone na  żelaznych zawiasach  zamontowanych  na 
hakach wbitych do pionowego słupka drzwiowego ( „by się darzyło na hali , Bacówka musi być  
zwrócona wejściem na wschód” ) .

W ramach robót budowlanych należy wykonać następujące roboty:                                        
1. Fundamenty: 
•  zdjąć warstwę humusu
• wykonać niwelację terenu
• ułożyć fundamenty z kamieni - pecki
• ewentualne  prześwity  pomiędzy   podłożem  ,  a  dolnymi  belkami  ścian  wypełnić  luźno 

ułożonymi kamieniami polnymi

2.  Konstrukcja ścian
• zmontować   drewnianą konstrukcję ścian z bali 
• obsadzić odrzwia od strony szczytu budynku
• uszczelnić szpary w ścianach mchem

3.   Konstrukcja dachu
• zmontować konstrukcję dachu z krokwi
• wzmocnić pary krokwi jętkami (bontami )
• przybić łaty poziomo na krokwie
• wykonać pokrycie dachu z dranic
• oszalować szczyty deskami
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4.   Podłoga
• wykonać konstrukcję z legarów
• przybić do legarów podłogę z bali ( dyli ) z wyjątkiem prostokątnej przestrzeni na ognisko
• zbudować miejsce na palenisko – watrzysko

5.   Wyposażenie Bacówki
• zakupić i dostarczyć : gielaty , kocioł , czerpaki
• wykonać pryczę drewnianą i półki na ser (komarniki)

6.   Wyposażenie Bacówki pod kątem turystycznym
• wykonać krąg ogniskowy
• dostarczyć   ławki i stół z bali drewnianych

2.2.3.2. Tablice informacyjne ( zdjęcie nr 2)
Technologia  wykonania  tablic  na  zewnatrz  :  wodoodporny  wydruk  wielkoformatowy 
charakteryzujący  się  „fotograficzna”  jakością  i  jednocześnie  odporny  na  działanie  czynników 
atmosferycznych  .  Całość  dodatkowo  laminowana  warstwą  ochronną  anty -UV i  antygrafitti  . 
Powłoka zmywalna benzyną ekstrakcyjną w przypadku zabudzeń . Nośnikiem głównym ma być 
blacha ocynkowana grubości 0,7 mm . Stelaże mają być dostarczone z zamontowanymi tablicami , 
wykonane  z  drewna  impregnowanego  .  Plecy  tablic  pełne  zabudowane  deskami  lub  płytą 
wodoodporną . Stelaże mają być umocowane na zabetonowanych kotwach metalowych . 
Tablice mają być zwieńczone  drewnianymi daszkami   dwuspadowymi . Elementy drewniane tablic 
należy zabezpieczyć środkiem ochronnym np. drewnochronem .

2.2.5.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

2.2.5.1. Urządzenia budowlane związane z obiektem

2.2.5.1.1. Tablice informacyjne
Rozmieszczenie tablic po uprzednim uzgodnieniu z  Zamawiającym

2.2.6. Układ komunikacyjny

Powierzchnie utwardzone
Dojazd ( rowerami , konno ) i dojście do planowanych inwestycji odbywały się będą po istniejących 
drogach i wyznaczonych szlakach turystycznych .
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2.2.7. Ukształtowanie terenu

Rzędne wysokościowe terenu podano na załączonej mapie zasadniczej. 

2.2.8. Zieleń

Zieleń przeznaczona do usunięcia

Drzewa i krzewy ewentualnie kolidujące z projektowanymi obiektami i przeznaczone do usunięcia , 
zostaną określone po opracowaniu projektów architektonicznych .

2.3.  Ogólne warunki wykonania i  odbioru  robót  budowlanych
        odpowiadające   zawartości     specyfikacji     technicznych 
        wykonania    i    odbioru    robót     budowlanych 

2.3.1. Przedmiot    i     zakres    prac   projektowych     do   wykonania   w
          ramach     zamówienia

            Do zakresu  prac  projektowych  oraz  robót  budowlanych  i  innych  robót  i
            czynności  określonych  wymaganiami  Zamawiającego  należy: 

• sporządzenie  aktualnej  mapy  do  celów  projektowych  terenu  objętego  zamierzeniem, 
sporządzenie indywidualnego, kompletnego Projektu budowlanego w zakresie wszystkich 
branż,  spełniającego  wymagania  polskich  przepisów  w zakresie  bezpieczeństwa  pracy, 
warunków sanitarnych,  inspekcji  pracy,  prewencji  pożarowej  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami  i  Prawem  Budowlanym  wraz  z  uzyskaniem,  wymaganych  przepisami 
szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych organów, 

• uzyskanie  przed  złożeniem  dokumentów  w  celu  uzyskania  pozwolenia  na  budowę 
zatwierdzenia Zamawiającego w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym, 

• przekazanie  Zamawiającemu  odpowiedniej,  określonej  w  Kontrakcie  ilości,  Projektu 
Budowlanego. 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich dokumentów wymaganych przepisami 
do rozpoczęcia realizacji inwestycji (tj. pozwolenie na budowę, potwierdzenie przyjęcia bez 
uwag zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę itp.) 

• sporządzenie Projektów wykonawczych uszczegóławiających Projekt budowlany (zgodnie z 
odpowiednimi przepisami)  .
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• opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie 
z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072), 

• opracowanie  oraz  uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego  Harmonogramu  Realizacji 
Kontraktu oraz Planu Płatności. 

• opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektów i urządzeń                                    
• sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),                                            
• sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 
• zarejestrowanie (w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy, 
• wykonanie dokumentacji po wykonawczej 

2.3.2. Przedmiot   i   zakres     robót    budowlanych   do    wykonania   w
          ramach   zamówienia

• zawiadomienie  (zgodne  z  przepisami,  z  upoważnienia  Zamawiającego  i  po  uzyskaniu 
zgody  Zamawiającego)  o  zamierzonym  terminie  rozpoczęcia  robót  i  przekazanie 
Zamawiającemu  kopii  (wraz  z  potwierdzeniem  złożenia  zawiadomienia)  we  właściwym 
organie nadzoru budowlanego,

• ubezpieczenie budowy, 
• zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne 
w  budownictwie,  po  uzyskaniu  zatwierdzenia  kandydatów  na  te  stanowiska  przez 
Zamawiającego, 

• opracowanie przed przystąpieniem do robót i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) określającego zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
projektem  budowlanym  i  projektami  wykonawczymi,  specyfikacjami  technicznymi  oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór Inwestorski, 

• zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej i geologicznej budowy, 
• zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 

Normami,  warunkami  technicznymi,  uzgodnieniami  i  decyzjami  uzyskanymi  przez 
Wykonawcę,  zatwierdzonymi  przez  Zamawiającego  dokumentami:  tj.  Projektem 
budowlanym, Projektami wykonawczymi , STWiORB, itp. 

• prowadzenie dokumentacji budowy, 
• wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
• sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej, 
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• przygotowanie  niezbędnych  dokumentów  i  po  uzyskaniu  zgody  Zamawiającego 
zawiadomienie  (z  upoważnienia  Zamawiającego)  właściwego  organu  o  zakończeniu 
budowy  bądź  złożenie  wniosku  (z  upoważnienia  Zamawiającego)  o  pozwolenie  na 
użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub 
decyzji  pozwolenia  na  użytkowanie  dla  zrealizowanego  zamierzenia  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami, 

• przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu (po sprawdzeniu i uzyskaniu 
akceptacji  powołanych  przez  Zamawiającego  Inspektorów  nadzoru)  operatu 
kolaudacyjnego  tj.  dokumentacji  budowy,  dokumentacji  po  wykonawczej  oraz  innych 
dokumentów i decyzji dotyczących obiektu,                                                                       

• przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji 
i urządzeń związanych z obiektem,                                                                                     

• przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi obiektów

2.3.2.1.  Instrukcja obsługi  i  eksploatacji  oraz przeszkolenie  personelu Zamawiającego w  
zakresie obsługi i eksploatacji obiektu

Instrukcja obsługi i eksploatacji winna być sporządzona w języku polskim i dostarczona w ilości 
określonej  w Kontrakcie nie  później  niż  2 tygodnie  przed inspekcją końcową.   Obok zwykłych 
opisów funkcji i działania winny zawierać opisy awarii i ich usytuowania, jak również wskazówek 
dotyczące  warunków  bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  wynikających  z  nich 
konserwacji. 
W części  dotyczącej  konserwacji  i  napraw dokumentacja  winna zawierać  wszystkie  wytyczne 
niezbędne dla prowadzenia konserwacji i napraw  . 

Zamawiający powoła zespół specjalistów pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego  
w  zakresie  wynikającym  z  przepisów  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  postanowień  umowy  o  
wykonanie zamówienia.

2.3.3. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych

Zamawiający  będzie  wymagał,  aby  organizacja  robót,  jakość  użytych  materiałów  i  jakość 
wykonania były na wysokim poziomie. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania 
Wykonawcy. 
Dla potrzeb prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów 
Zamawiający zapewni  zespół  specjalistów pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru  w zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 
Programem Funkcjonalno - Użytkowym, Dokumentacją Projektową, poleceniami Zamawiającego i 
powołanych przez niego Inspektorów Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Dokumentacja  projektowa  wykonawcza  zawierać  będzie  niezbędne  rysunki,  obliczenia  i 
dokumenty. 
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2.3.4. Organizacja robót budowlanych

1.  Wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie  miejsce  do  magazynowania  materiałów, 
narzędzi, sprzętu, odpadów itp.

2. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zabezpieczenia terenu 
budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbędnych urządzeń 
zabezpieczających oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania 
robót,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  ruchu   pieszych  i  rowerzystów  .  Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Projekt BIOZ 
oraz Program Zapewnienia Jakości Robót (PZJ). Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia
służące  zabezpieczeniu  terenu  budowy  muszą  uzyskać  akceptację  wyznaczonego  przez 
Inspektora  Nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  ich 
rozpoczęcie w sposób uzgodniony z Zamawiającym.        
                                                                                                                                                      
3.  Wykonawca  zobowiązany jest  do  wykonywania  i  utrzymywania  w stanie  nadającym się  do 
użytku  oraz  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu 
zamówienia.  Robót  tymczasowych  Zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Jako  roboty 
tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, 
odwodnienie  robocze  itp.  Również  koszty  związane  z  placem  budowy  należą  w  całości  do 
Wykonawcy.

4. Wykonawca musi  stosować ściśle  warunki  podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie 
projektowania inwestycji, tzn. będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie 
z  zapisami  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia,  której  nieodłącznym elementem jest 
niniejszy program funkcjonalno - użytkowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót  poza placem budowy w okresie  trwania  realizacji  zadania  aż do zakończenia  i  odbioru 
końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

6.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

7.  Po  zakończeniu  realizacji  inwestycji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przywrócenia  stanu 
pierwotnego obszaru objętego terenem budowy. Urobek winien być odwieziony lub tam, gdzie jest 
to przewidziane w Dokumentacji Projektowe, rozplantowany.

8. Wykonawca będzie utrzymywał  roboty i obiekty do czasu odbioru ostatecznego.

9.  Wykonawca  będzie  prowadził  promocję  Projektu  zgodnie  z  zasadami  wskazanymi  przez 
Zamawiającego a wynikających z umowy dotacji z UE.
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10. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie ofertowej.

2.3.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

1. Trasę przebiegu dróg należy uzgodnić z właścicielami działek przez które biegną i odtworzyć 
wszystkie nawierzchnie na trasie.

3. Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada 
przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę.
                                                                                                                                                       
4.  Po  zakończeniu  inwestycji  Wykonawca  jest  zobowiązany  doprowadzić  teren  do  stanu 
pierwotnego.                                                                                                                                    

5. Na  czas  realizacji  projektu  również  tereny  zieleni  Wykonawca  przyjmie  protokolarnie, a  po
zakończeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie 
przekaże  użytkownikom.  Wykonawca  powiadomi  pisemnie  wszystkie  zainteresowane  strony  o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.

6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

2.3.6. Ochrona środowiska

1.  W trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować się  do  przepisów 
zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać plac budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) zabezpieczać istniejącą zieleń niską i wysoką przed ewentualnymi uszkodzeniami, a wycinkę 
drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia prowadzić zgodnie ze stosownym zezwoleniem, 
c) prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 
d) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i 
dróg dojazdowych.
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3.  Wykonawca  zachowa  wymagane  środki  ostrożności  i  dokona  odpowiednich  zabezpieczeń 
przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
d) hałasem

                                                                                                                            
2.3.7. Warunki bezpieczeństwa pracy

1.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań 
sanitarnych.
                                                                                                                                                  
3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

4.  Koszty  ewentualnego  magazynowania  materiałów,  zabezpieczania  sprzętu,  dostarczenia 
pomieszczeń dla załogi, zaplecza dla Zamawiającego itp., ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał w stanie 
sprawnym  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przepisami  na  terenie  baz  produkcyjnych, 
pomieszczeń biurowych,  mieszkalnych,  magazynach oraz w maszynach i  pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Za straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji Robót 
lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i będą  uwzględnione w cenie kontraktowej.

2.3.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca  własnym staraniem i  na  swój  koszt  zorganizuje  i  wyposaży  i  będzie  utrzymywał 
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. 
Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu 
po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i 
powinny być uwzględnione w cenie ryczałtowej. 
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2.3.9. Materiały, wyroby budowlane

Wyrobem  budowlanym  jest  rzecz  ruchoma,  bez  względu  na  stopień  jej  przetworzenia, 
przeznaczona  do  obrotu,  wytworzona  w  celu  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie 
budowlanym, wprowadzana do obrotu  jako   wyrób   pojedynczy   lub   jako   zestaw   wyrobów  do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ 
na  spełnienie  wymagań  podstawowych,  o  których  mowa  w  am.5  ust.1  pkt  1  ustawy  Prawo 
budowlane. 

Wyrób  budowlany  jest  dopuszczony  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  (w 
zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 

1) oznakowany CE, 
albo 

2)  umieszczony  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, lub oznakowany znakiem budowlanym 
(po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności).

Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, nie dający się usunąć, wskazany w 
specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do 
niego.  Jeżeli  nie  jest  możliwe  technicznie  oznakowanie  wyrobu  budowlanego  w  ww.  sposób 
oznakowanie  umieszcza  się  na  opakowaniu  jednostkowym lub  opakowaniu  zbiorczym  wyrobu 
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi  być dołączona informacja 
zawierającą: 

1) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
2) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek 
i klasę według specyfikacji technicznej; 
3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,  z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 
4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
6)  nazwę jednostki  certyfikującej,  jeżeli  taka jednostka brała  udział  w zastosowanym systemie 
oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji technicznej, 
a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa – w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią. 
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania  w obiekcie  budowlanym są wyroby  budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu 
lub  z  nim  uzgodnionej,  dla  których  producent  wydał  oświadczenie,  że  zapewniono  zgodność 
wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 
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Indywidualna  dokumentacja  techniczna  powinna  zawierać  opis  rozwiązania  konstrukcyjnego, 
charakterystykę  materiałową  i  informację  dotyczącą  projektowanych  właściwości  użytkowych 
wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a 
także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 

Oświadczenie powinno zawierać: 

1) nazwę i adres wydającego oświadczenie; 
2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 
3) identyfikację dokumentacji technicznej;                                                                                     
4) stwierdzenie   zgodności   wyrobu   budowlanego   z    dokumentacją   techniczną   oraz
    przepisami; 
5) adres   obiektu   budowlanego   (  budowy  )  ,   w   którym   wyrób   budowlany   ma być
    zastosowany; 
6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.

Materiały  i  wyroby  budowlane  zastosowane  przy  realizacji  zamówienia  powinny  odpowiadać 
wymaganiom  projektu  budowlanego  oraz  Programu  Funkcjonalno  -  Użytkowego  a  przed  ich 
zastosowaniem  Wykonawca  musi  uzyskać  ich  pisemną  akceptację  Zamawiającego  oraz 
powołanego przez niego odpowiedniego Inspektora Nadzoru. 
Ponadto: 
Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót 
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje 
na temat źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest 
zobowiązany  do  prowadzenia  badań  materiałów  w  celu  udokumentowania,  że  materiały 
uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 
Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 
Wszelkie  koszty  i  opłaty  związane  z  dostarczeniem  materiałów  na  teren  budowy  ponosi 
Wykonawca. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego zostaną usunięte przez 
Wykonawcę  z  placu  budowy.  Każdy  rodzaj  robót,  w  których  będą  wykorzystywane  materiały 
nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem 
tych robót i niezapłaceniem za takie roboty. 
Wszystkie  materiały  muszą  być  magazynowane  w  sposób  zgodny  z  wytycznymi  producenta. 
Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje parametry, jakość i 
własności. 
Materiały  wykorzystywane  do  realizacji  robót  muszą  być  dopuszczone  do  stosowania  w 
budownictwie. 

2.3.9.1. Źródło uzyskiwania materiałów 

1.Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczącego 
proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i
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 odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora 
Nadzoru. 

2.Zatwierdzenie  rodzaju  lub  grupy  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie 
zatwierdzenia wszelkie materiałów pochodzących z tego źródła. 

3.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że  materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej 
w czasie postępu robót. 

                                                                                                                                                       
2.3.9.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

1.Wykonawca  odpowiada  za  uzyskiwanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

2.Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne związane 
z dostarczeniem materiałów do robót.                                                                                     

4.Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody,  wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych 
wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

5.Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 

2. 3.9.3 . Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego  w celu  sprawdzenia  zgodności  z  wymaganiami  stosowanych  metod  produkcji. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą 
podstawą do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

2.3.9.4. Materiały nie odpowiadające wymogom 
Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy, lub 
złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Jeżeli  zezwoli  on 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to 
koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z możliwością ich nie odebrania przez Zamawiającego i nie zapłaceniem za takie 
roboty. 

        23

_____________________________________________________________________________________________
Program  funkcjonalno  –  użytkowy  dla  zadania  pn. 

 „C 6   Wybudowanie  3  sztuk  kompleksów  pasterskich  –  bacówek z   infrastrukturą  turystyczną ”



KNK   BUDOWNICTWO
 Zbigniew Gajos

25-346 Kielce , ul. Zagórska 171, tel/fax 041 368-17-29
www.webon.pl/knk   , e-mail z.gajos@wp.pl  

2.3.9.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiały należy składować w 
sposób przewidziany przez producentów składowanych materiałów. 

2.3.9.6.Wariantowe zastosowanie materiałów 

Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub  szczegółowa specyfikacja  techniczna wykonania  i  odbioru 
robót    budowlanych    przewidują    możliwość    wariantowego     zastosowania     materiałów    w
wykonywanych  robotach  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  o  swoim 
zamiarze  co  najmniej  na  2  tygodnie  przed użyciem materiału  albo  w okresie  dłuższym,  jeżeli 
będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora i Zamawiającego. 

2.3.10.Sprzęt i transport 

1. Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Wykorzystywany  sprzęt  winien 
odpowiadać  wskazaniom  programu  zapewnienia  jakości  oraz  projektu  organizacji  Robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego.

2. Liczba i  wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 
postęp Robót oraz zakończenie Robót w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Niezależnie od tego czy Wykonawca używa własnego, czy wypożyczonego sprzętu odpowiada 
za  utrzymanie  sprzętu  w dobrym stanie  i  w gotowości.  Parametry sprzętu  muszą odpowiadać 
normom i przepisom. Wykonawca, jeżeli zaistnieje taki wymóg, dostarczy Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

4. Sprzęt,  środki  transportu,  maszyny,  urządzenia  lub  narzędzia  nie  gwarantujące zachowania 
jakości  Robót  i  nie  spełniające  warunków  kontraktu  mogą  zostać  przez  powołanego  przez 
Zamawiającego Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

5.  Przy  ruchu środków transportu  na drogach publicznych pojazdy  będą spełniać  wymagania 
przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie  dopuszczalnych obciążeń na osie  i 
innych parametrów technicznych. 
6. Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 
własny koszt i odpowiedzialność.

7. Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.
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2.3.11. Wykonanie robót

Podstawą  wykonania  robót   jest  dokumentacja  projektowa  (projekt  budowlany,  wykonawczy 
aranżacji), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

1. Wykonawca  nie  może  w  przypadku  rozbieżności  wykorzystywać   błędów  lub  opuszczeń  w
dokumentacji,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  wyznaczonego  przez 
Zamawiającego Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 
wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego (lub powołanych 
przez niego Inspektorów Nadzoru).

3.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w 
dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Zamawiającego  (lub  powołanych 
przez niego Inspektorów Nadzoru).

4. Wykonawca poprawia na własny koszt następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający (lub powołany 
przez niego Inspektor Nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Nadzór Inwestorski nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie  potrzeby będzie  służył  pomocą Nadzorowi Inwestorskiemu przy sprawdzaniu  lokalizacji  i 
rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.

6. Wykonawca zabezpieczy stabilizację sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę, a w 
przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone 
ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów.

7. Wykonawcę obowiązuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów i uważa 
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
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Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Programie  Funkcjonalno   -  Użytkowym,  umowie, 
projekcie budowlanym, projektach wykonawczych  i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Polecenia Zamawiającego (lub powołanych przez niego Inspektorów nadzoru) będą wykonywane 
nie  później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.3.12. Kontrola jakości robót
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
                                                                                                                                                        
1. Kontrole wykonywane będą przez :
 Zamawiającego i/lub powołanych przez niego Inspektorów Nadzoru.

2. Kontroli będą w szczególności poddane:

Rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlanym  –  przed  złożeniem  wniosku 
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  przed  ich  skierowaniem  do  wykonawców  robót 
budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami 
umowy. 

Stosowane  gotowe wyroby budowlane  w odniesieniu  do dokumentów  potwierdzających  ich 
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  dokumentacji 
projektowej. 

Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton  na okoliczność zgodności 
ich parametrów z dokumentacją projektową. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za :
Dotrzymanie  wymaganej  jakości  robót  i  zobowiązany  do  dostarczenia  Zamawiającemu  do 
zatwierdzenia  Programu Zapewnienia  Jakości  (PZJ).  PZJ winien  opisywać zamierzony  sposób 
wykonania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie 
Robót zgodnie z wymaganiami kontraktu.

 Zakres PZJ obejmuje: 
a) część ogólną: 

• organizację wykonania Robót, terminy, sposób prowadzenia prac, 
• organizację ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie, 
• wytyczne BHP i ochrony środowiska, 
• wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za   jakość   i   terminowość   wykonania   kolejnych
  elementów   robót, 
• sposób i procedurę kontroli i sterowania jakością, 
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b) część szczegółową dla każdego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń z podaniem parametrów technicznych, 
• rodzaj i ilość środków transportu z metodami załadunku i rozładunku, 
• sposób ochrony, zabezpieczenia przed utratą wartości i magazynowania materiałów, 
• sposób i procedurę badań podczas dostaw materiałów, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami, gdy nie spełniają wymogów, 
• sposób gospodarowania odpadami. 

4.  Wykonawca  będzie  prowadził  kontrolę  jakości  z  częstotliwością  gwarantującą  zachowanie 
jakości  dla  robót  objętych  Umową.  Częstotliwość  kontroli  jakości  materiałów  musi  być 
zatwierdzona przez Inspektorów Nadzoru. Wszystkie urządzenia kontrolne muszą posiadać ważną 
legalizację, być poprawnie wykalibrowane i  odpowiadać normom. Konieczne dokumenty muszą 
być przekazane Inspektorowi Nadzoru .
                                                                                                                                         
5.  Próbki  do  badań  będą  pobierano  losowo  (statystycznie).  Powołany  przez  Zamawiającego 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony udział w procedurze poboru próbek. Inspektor Nadzoru 
może  nakazać  wykonanie  dodatkowych  badań  materiałów  budzących  wątpliwości  w  zakresie 
jakości.  Koszty dodatkowych badań ponosi Wykonawca. Próby pobierane będą w pojemnikach 
Wykonawcy (zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru), odpowiednio opisane i oznakowane.

6.  Badania  próbek prowadzone będą  zgodnie  z  normami  lub  zaleceniami  Inspektor Nadzoru. 
Pisemne wyniki  analiz  muszą być każdorazowo przedstawiane do akceptacji  przez Inspektora 
Nadzoru.

7. Inspektor Nadzoru może dokonywać kontroli  i  pobierania próbek oraz badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Inspektorowi 
Nadzoru wszelkiej możliwej pomocy.

8. Zamawiający lub powołany przez niego Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów 
i robót z Programem Funkcjonalno - Użytkowym oraz z dokumentacją projektową. Zamawiający 
może prowadzić  niezależne badania  jakości  materiałów i  robót  na  koszt  Zamawiającego, a w 
przypadku rozbieżności w stosunku do wyników przedstawionych przez Wykonawcę może zlecić 
kolejną analizę niezależnej jednostce badawczej lub oprzeć się na własnych badaniach. W takich 
przypadkach całkowite koszty badań pokrywa Wykonawca .

9.  Zamawiający  lub  powołany  przez  niego  Inspektor  Nadzoru  może  dopuścić  do  stosowania 
materiały  i  urządzenia  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  przydatność  i 
zgodność  z  warunkami  Programu  Funkcjonalno  -  Użytkowego  i  dokumentacji  projektowej. 
Materiały  i  urządzenia posiadające atest mogą być jednak dodatkowo badane, a w przypadku 
stwierdzenia niezgodności z wymaganiami odrzucone.
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2.3.13. Dokumenty budowy

2.3.13.1.  Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym dokumentem budowy  prowadzonym przez  kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili  
formalnego przekazania  wykonawcy placu budowy  aż do zakończenia  robót.  Wykonawca jest 
odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i  ochrony zdrowia  ).  Zapisy do dziennika  budowy będą czynione na bieżąco i  powinny 
odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i 
wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby,  która  go dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny być  czytelne  i  dokonywane w porządku 
chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych  miejsc  między  nimi,  w  sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty  ,   okresy    trwania    i   uzasadnienie    jakiegokolwiek    zawieszenia     realizacji   robót    z
   polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy 
- daty    zgłoszenia      robót     do      częściowych    i    końcowych     odbiorów    oraz    przyjęcia , 
  odrzucenia lub  wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki   pogodowe   i   temperatura   otoczenia    w   okresie   realizacji  robót mające  wpływ  na
  czasowe    ich    ograniczenia     lub     spełnienia     szczególnych     wymagań    wynikających   z
  warunków klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane    na    temat  jakości    materiałów  ,  poboru    próbek   i   wyników    badań   z  określeniem
  przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót.

28

_____________________________________________________________________________________________
Program  funkcjonalno  –  użytkowy  dla  zadania  pn. 

 „C 6   Wybudowanie  3  sztuk  kompleksów  pasterskich  –  bacówek z   infrastrukturą  turystyczną ”



KNK   BUDOWNICTWO
 Zbigniew Gajos

25-346 Kielce , ul. Zagórska 171, tel/fax 041 368-17-29
www.webon.pl/knk   , e-mail z.gajos@wp.pl  

2.3.13.2.  Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz w/w dokumentów wyszczególnionych dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy   cywilno   -   prawne   ze   osobami   trzecimi   i   inne  umowy  i  porozumienia   cywilno
    - prawne; 
e) Korespondencja dotycząca budowy oraz notatki ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

2.3.13.3.  Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do 
wglądu  Nadzorowi  Inwestorskiemu  oraz  upoważnionych  przedstawicieli  zamawiającego  w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 
                                                                                                                                                         
2.3.13.4.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

Informacje ogólne 
W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• Rysunki robocze 
• Aktualizacja harmonogramu robót i planu płatności 
• Dokumentacja po wykonawcza 
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji 

Dokumenty składane Zamawiającego (lub powołanym przez niego Inspektorom Nadzoru) winny 
być  wyraźnie  oznaczone  nazwą  przedsięwzięcia  i  nazwą  Zamawiającego.  Powinny  również 
zawierać  wymagane  przez  instytucję  dofinansowującą  inwestycję  loga  i  informacje  na  temat 
programu z którego uzyskano dofinansowanie. 
Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  z 
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie 
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub 
wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
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Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający (lub powołany przez niego Inspektor 
Nadzoru) wyda polecenie przedłożenia wykazów,  rysunków lub opisów nie  będą wykonywane, 
używane  ani  instalowane  dopóki  nie  otrzyma  on niezbędnych dokumentów oraz  odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zamawiający i powołany przez niego Inspektor 
Nadzoru  sprawdza  rysunki  jedynie  w zakresie  ogólnych  warunków  projektowania  i  w żadnym 
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże 
je  wykonawcy  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.  Zwłoka  wynikająca  z  ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych 
w umowie. 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu (lub powołanym przez niego Inspektorom Nadzoru) do 
sprawdzenia  po  cztery  (4)  egzemplarze  wszystkich  dokumentów  w  formacie  A4  lub  A3.  W 
przypadku  większych  rysunków,  które  nie  mogą  być  łatwo  reprodukowane  przy  użyciu 
standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w 
formie elektronicznej.  Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 
odpowiednim  terminie  tak,  by  zapewnić  mu  nie  mniej  niż  14    dni  roboczych na  ich 
przeanalizowanie. 
Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy 
koordynować w taki sposób, aby Nadzór Inwestorski otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby 
mógł  poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań. 
Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać  wszelkie 
niezbędne   informacje  , w   tym   dokładne   oznaczenie   elementów  w   odniesieniu  do  projektu
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji
2) Nr umowy 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
7)  Numer  rozdziału  i  pozycji  w  specyfikacji,  w  którym  omówione  jest  dane 
urządzenie , materiał  lub  element. 

O ile Nadzór Inwestorski nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 
który potwierdzi  swoim podpisem i  stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,  lub  w inny 
uzgodniony  sposób,  że  sprawdził  on  (wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz,  że  roboty  w  nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z  wszelkimi  innymi elementami.  Nadzór  Inwestorski,  w  uzasadnionych przypadkach, 
może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
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Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości  przerobowe wykonawcy w dziedzinie  robót  budowlanych i  montażowych,  kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca  we wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy harmonogram 
robót i plan płatności, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może  być  aktualizowany  przez  wykonawcę  ale  taka  aktualizacja  może  odbywać  się  tylko  po 
uzyskaniu  zgody  Zamawiającego.  Zaktualizowany  harmonogram  lub  plan  płatności  wymaga 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Dokumentacja po wykonawcza 

Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w 
rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na 
komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać 
Zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki po wykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany Zamawiającemu. 

2.3.14. Odbiór robót

2.3.14.1. Rodzaje odbiorów robót :

-  roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Zamawiającego  i/lub 
wyznaczonego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi po okresie rękojmi, 
• odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji. 

 
2.3.14.2. Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru. 
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Gotowość danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika  Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego  i  odpowiedniego  dla  danej  branży  Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Zamawiającego  i 
odpowiedniego dla danej branży Inspektora nadzoru. 
Jakość i  ilość robót  ulegających zakryciu  ocenia  wyznaczony  przez Zamawiającego Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST, Dokumentacją Projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 

2.3.14.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

2.3.14.4. Odbiór końcowy Robót

Po  zakończeniu  ruchu  próbnego  z  wynikiem  pozytywnym  przedstawieniu  dokumentów 
stwierdzających  przeszkolenie  personelu  obsługi,  oraz  zawiadomieniu  właściwych  instytucji 
wymienionych  w  Prawie  Budowlanym  o  ukończeniu  budowy  i  zamiarze  przystąpienia  do 
użytkowania obiektu, nastąpi odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót  oraz gotowość do odbioru  końcowego będzie  stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego i wyznaczonych przez niego Inspektorów Nadzoru. 
W/w  wpis  Wykonawcy  winien  zostać  potwierdzony  w  dzienniku  budowy  przez  wszystkich 
Inspektorów Nadzoru wchodzących w skład zespołu Nadzoru Inwestorskiego. 
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektorów Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej i 
ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów   robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu ,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w lub 
robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru 
końcowego.                                                                                                                                  

2.3.14.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

    32
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Umowę, 
• Program Funkcjonalno - Użytkowy, 
• Dziennik Budowy, 
• Operat kolaudacyjny w tym geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą, dokumentację po 

wykonawczą, 
• Instrukcje obsługi i eksploatacji, 
• Decyzje  (uzgodnienia,  informacje)  z  zakresu  ochrony  środowiska,  gospodarki  wodnej  i 

gospodarki odpadami. 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
• Protokóły z prób i badań

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.3.14.6. Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jeżeli  w trakcie  czynności  odbioru  częściowego lub  końcowego zostaną stwierdzone wady,  to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 
odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  obniżyć  odpowiednio  wynagrodzenie; 
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od 
umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
Na  podstawie  przygotowanych  przez  siebie  dokumentów  Wykonawca  (z  upoważnienia 
Zamawiającego) zwróci się (zgodnie z polskim prawem budowlanym) o wydanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu . Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie przedmiotowego pozwolenia 
w terminie właściwym na wydanie takiego pozwolenia. 

2.3.15. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych  i  towarzyszących  niezbędnych  do  realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
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Jako  roboty  towarzyszące  i  tymczasowe  Zamawiający  traktuje:  drogi  tymczasowe,  szalunki, 
rusztowania,  dźwigi  budowlane,  odwodnienie  robocze  itp.  Również koszty  związane  z  placem 
budowy należą w całości do Wykonawcy. 

4.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

4.1. Przepisy prawne i normy związane z  projektowaniem i  wykonaniem
      zamierzenia  budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy :

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) ze zmianami 
zawartymi w Dz. U. z 1996r Nr 114, poz. 542. 

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998r Nr 21, poz.  
94). 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: 
Dz. U. z 1980r Nr 9, poz. 26). 

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 
296, z późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r 
Nr 90, poz. 416 z póz. zm.). 

6. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo budowlane  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2006  Nr  156 
poz.1118 z późn. zm.), 

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, 
poz. 1655 z póz. zm.). 

8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst: Dz. 
U. z 2000r Nr 80; poz. 904). 

9. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 
(Dz. U. Nr 11, poz. 50). 

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
           (Dz. U. Nr 80, poz. 717).
      11. Ustawa  z dnia  16  kwietnia  2004 r. o  wyrobach  budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
           881) 
      12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst  Dz.
            U. z  2002 r.  Nr 147, poz. 1229). 
      14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
           2004 r., Nr 204,  poz. 2086). 
      15. Ustawa   z   dnia  30  sierpnia 2002 r. o systemie oceny  zgodności  ( jednolity tekst
            Dz. U. z 2004 r.  Nr 204, poz. 2087). 
      16. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002 r.   w   sprawie
            warunków  technicznych,  jakim   powinny  odpowiadać  budynki  i ich usytuowanie
           (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późn. zm. 
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      17. Rozporządzenie    Ministra    Infrastruktury    z   dnia   3   lipca   2003r   w   sprawie
           szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 
      18. Rozporządzenie    Ministra    Infrastruktury   z  dnia   18   mają   2004r   w   sprawie
           określenia metod i podstaw  sporządzania  kosztorysu   inwestorskiego ,  obliczania
           planowanych   kosztów    prac  projektowych   oraz   planowanych    kosztów   robót  
           budowlanych    określonych   w    programie  funkcjonalno  – użytkowym  (Dz. U. Nr
          130, poz. 1389). 
      19. Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2   września  2004 r. w sprawie
           szczegółowego    zakresu    i    formy    dokumentacji    projektowej   ,    specyfikacji
           technicznych 
      20.Ustawa   z   dnia  27  kwietnia  2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
           Dz.U. z 2006r.,  Nr 129 poz. 902 z późn. zm.). 
       23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004, Nr 92 poz.
             880  z  późn.  zm.) 
       24. Rozporządzenie    Ministra    Pracy    i    Polityki    Socjalnej    z  dnia  26  września
            1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997
             nr 129 poz. 844; tekst jednolity  Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami), 
       25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  16   czerwca
            2003 r.   w sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod   względem  ochrony
             p. poż. (Dz. U. nr 121 poz. 1137 . 
       26. Rozporządzenie   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i   Administracji    z    dnia  21
             kwietnia    2006 r.    w   sprawie   ochrony   przeciwpożarowej   budynków  , innych
            obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.  2006 nr 80 poz. 563), 
       28. Rozporządzenie    Ministra    Spraw    Wewnętrznych    i   Administracji  z  dnia  16
             czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod  względem
            ochrony  przeciwpożarowej  (Dz. U.   Nr 121, poz. 1137). 

Oraz :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych, (tom I, II, III. IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989 – 1990. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. 
Warszawa 2003r. 

3. PN-B-03150:2000  Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  .  Obliczenia 
statyczne i projektowanie . 

4. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement – Część 1 : Skład , wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku

5. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
6. PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – Terminologia
7. PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji
8. PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1 : Oddziaływanie na konstrukcje – Część 1  - 3 

Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem
9. PN-EN 1991-1-4:2008/Ap:2010 Eurokod 1 : Oddziaływanie na konstrukcje – Część 1  - 4 

Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru
10. PN-EN 02361:2010 Pochylenia połaci dachowych
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11. PN-EN  ISO/IEC  17050-2  Ocena  zgodności  –  Deklaracja  zgodności  składana  przez 
dostawce 

12. PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.  PN-92/N-01256.02 
Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

13. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 
na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych  

14. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne 

4.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 

1. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca 
zobowiązany  jest  przyjmować  w/w  założenia,  jednakże  w  przypadku  stwierdzenia  w  nich 
niezgodności  z  obowiązującymi  przepisami  jego  obowiązkiem  jest  dokonanie  odpowiednich 
poprawek i korekt.

2. Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  roboty zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno -
Użytkowego, dokumentacji projektowej, umowy, instrukcji,  poleceń wyznaczonego przez Nadzór 
Inwestora oraz odpowiada za dotrzymywanie jakości stosowanych materiałów i wykonawstwa.

3.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  wszystkich 
elementów Robót,  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową lub  pisemnymi zaleceniami  Inspektora 
Nadzoru.

4. Wykonawca na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje wszelkie 
pomyłki i błędy w czasie trwania Robót.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów Robót będą 
oparte  o  zapisy  warunków  umowy,  Dokumentacji  Projektowej,  norm  i  wytycznych.  Inspektor 
Nadzoru  przy  podejmowaniu  decyzji  uwzględni  wyniki  badań  materiałów,  rozrzuty  normalne 
występujące przy produkcji, doświadczenie i inne czynniki wpływające na rozważane kwestie.

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać polecenia Inspektora Nadzoru w terminie przez niego 
podanym,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Wszelkie  dodatkowe  koszty  z  tego  tytułu  ponosi 
Wykonawca. 

7.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia 
szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i 
stosowanych materiałów i urządzeń.

     36
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4.3. Załączniki do programu

4.3.1. Kopia mapy zasadniczej 
4.3.2. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów 
4.3.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
4.3.4. Oświadczenie o prawie dysponowania terenem dla celów budowlanych
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