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Klasyfikacja wg slownika CPV:

KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inZynierii Igdowej i wodnej

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SELOWNIKA CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaftowania terenéw zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45262300-4 Betonowanie

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45320000-6 Roboty izolacyjne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45422000-1 Roboty ciesielskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie infrastruktury pasterskiej tj. wybudowanie 3 szt
kompleksow pasterskich — bacowek wraz z niezbedng infrastrukturg . Dwoch kompleksow w
Beskidzie Slgskim i jednego kompleksu w Beskidzie Zywieckim .

Projekt ten ma na celu ochrone Srodowiska przyrodniczego , krajobrazu regionu i zachowac
bioré6znorodno$c¢ beskidzkich hal poprzez powstrzymywanie sukcesji lasu w oparciu o gospodarke
pasterskg - przywrocenie i utrzymanie wypasu owiec w tych miejscach - , a ponadto kultywowanie
tozsamosci kulturowej zwigzanej z pasterstwem , krzewienie kultury ludowej , rozwdéj rzemiosta i
przetworstwa produktéw pochodzenia owczego .

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie trzech bacéwek dla potrzeb
prowadzenia wypasu owiec . W sktad wyposazenia bacowek wchodzg : gielaty , kociot, czerpaki
Kompleksy pasterskie wyposazone bedg rowniez pod katem turystycznym — krag ogniskowy ,
tawki , stof .

W zakresie prac projektowych wymagane jest sporzgdzenie:
* koncepcji zagospodarowania terenu — do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
* projektu zagospodarowania terenu

projektu budowlanego

*  projektu wykonawczego,

*  przedmiaréw robo6t budowlanych

*  kosztorysu inwestorskiego

*  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Wykonawca powinien zaprojektowa¢ kompleksy pasterskie zgodne z niniejszym Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym oraz normami , zasadami wiedzy technicznej , w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzyc.

Planowane gtéwne produkty, wynikajace z realizacji przedsiewziecia:

Kompleks pasterski na Hali Rycerka Gérna , gmina Rajcza

Kompleks pasterski na Kamesznicy Ztatnej (Kamesznica , gmina Mildwka )
Kompleks pasterski w Ciecinie ( gmina Wegierska Gorka)

Tablice informacyjne - 3 szt

AR~
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2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé zamierzenia

oraz zakres robét budowlanych

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zamierzenia inwestycyjnego:

Tabela nr 1

Bacowki 3 szt
Wyposazenie kazdej z bacowki gielaty , kociot, czerpaki
Wyposazenie bacowki pod wzgledem turystycznym krag ogniskowy, fawki, stof
Tablice informacyjne 3 szt

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

( opis stanu istniejgcego)

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Beskidu Slgskiego — dwa kompleksy
pasterskie i Beskidu Zywieckiego — jeden kompleks pasterski .

2.1.2.1. Teren
W Beskidzie Slgskim planowane kompleksy pasterskie bedgq zbudowane na terenach :

I.

Kamesznicy Ztatnej ( Kamesznica , gmina Mildwka ) u podnéza masywu Babiej Gory na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 14050/1 i 14020/4 . Dziatka nalezy do wtasciciela
prywatnego . Inwestor posiada prawo do dysponowania dziatkg na cele budowlane .
Przeznaczenie  dziatki zgodnie z  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego : cze$ciowo MA — tereny zabudowy zagrodowej , ZS — tereny zieleni
Srodlesney .

Cieciny( gmina Wegierska Gorka) na dziatce o numerze ewidencyjnym 1606/2 . Dziatka
nalezy do wiasciciela prywatnego . Inwestor posiada prawo do dysponowania dziatkg na
cele budowlane . Przeznaczenie dziatki zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego : R2 — tereny rolne .

3. Hali Bendoszka (Rycerka Goérna , gmina Rajcza) na dziatce o0 numerze

ewidencyjnym 7269/28 . Dziatka nalezy do wtfasciciela prywatnego . Inwestor posiada
prawo do dysponowania dziatkg na cele budowlane . Przeznaczenie dziatki
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego : czesciowo ZN —
tereny zieleni
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0 szczegdblnym znaczeniu ekologicznym i uzytki rolne , ZL1 — tereny lasow i ZL2 — tereny
projektowanych zalesien .

Przedmiotowe inwestycje realizowane bedq na terenach niezagospodarowanych — teren trawiasty
z samosiejkami drzew i krzewow .

2.1.2.3. Komunikacja
Dostep do kompleksoéw pasterskich umozliwiajg istniejgce drogi i wyznaczone szlaki turystyczne .
2.1.2.4. Urzadzenia budowlane

Dziatki sg niezabudowane .

2.1.2.5. Uzbrojenie terenu
Teren na ktérym znajdujg sie planowane inwestycje nie sg uzbrojone w media.

2.1.3. Ogdélne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe ( opis
projektowanego zamierzenia)

Realizacja projektu zaktada nastepujgce roboty budowlane :

1. Budowe trzech drewnianych kompleksow pasterskich

2. Wykonanie i zamontowanie 3 szt tablic informacyjnych .

3. Niwelacja terenu

4. Wyposazenie bacowki pod katem turystycznym : krag ogniskowy , fawki , stot

Realizacja przedsiewzigcia wymaga wykonania robot towarzyszgcych, do ktérych nalezy zaliczyc:

1. Roboty ziemne
2. Wykonanie konstrukcji fundamentow

2.1.3.1. Teren - uzbrojenie
Planowana inwestycja nie wymaga uzbrojenia terenu .
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2.1.3.2 Komunikacja
2.1.3.2.1. Komunikacja rowerowa, konna i piesza

Obstuga komunikacyjna terenu przeznaczonego na lokalizacje = kompleksow
pasterskich bedzie odbywata sie na dotychczasowych warunkach, czyli po istniejgcych drogach i
wyznaczonych szlakach turystycznych .

2.1.3.2.2. Parkowanie
Parkowanie na terenie istniejgcych parkingdw , skad rozpoczynajg sie szlaki turystyczne .

2.1.3.3. Zielen
Na terenie inwestycji nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje zieleni i uwzgledni¢ ja w planie
zagospodarowania zieleni zawartym w dokumentacji projektowey.

2.1.3.4. Urzadzenia budowlane
Nalezy zaprojektowa¢ obiekty przeznaczone dla potrzeb prowadzenia wypasu owiec tak, aby
spetniaty warunki funkcjonalno - uzytkowe zgodne z ich przeznaczeniem.

2.1.3.5. Instalacje
Nie przewiduje sie budowy Zzadnych instalacji .

2.1.4. Szczegobtowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

2.1.4.1. Dane charakterystyczne poszczegolnych obiektow

Tabela nr 4

Kompleks pasterski

1) Bacowka tradycyjna z wydzieleniem czeSci technologicznej 1 szt
- konstrukcja fundamentu pecki
- konstrukcja Scian z bali drewnianych zrebowa
- konstrukcja dachu krokwiowo - jetkowa
- pokrycie dachu dranice
- materiat uszczelnienia $cian mech
- podfoga drewniana na legarach z dyli
2) Wyposazenie bacoéwki
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Minimalne wymiary i inne dane charakterystyczne tablic informacyjnych

- powierzchnia 1 tablicy 1,2x0,8m

- wysokos¢ catkowita tablicy 2,70 m

2.1.4.2.0czekiwane wskazniki dla obiektow

- dopuszczalne odchylenia w/w parametrow : (+/-) 10 %

2.1.5. Okreslenie mozliwych zmian przyjetych parametréw

- wszelkie zmiany przyjetych parametrow nalezy uzgodnic i uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego.

2.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do
przedmiotu zamowienia

Wszystkie realizowane prace w tym: opracowane projekty, wykonywane roboty, dostarczane
materiaty i wyposazenie w ramach kontraktu winny byc¢ zgodne z wymaganiami okresSlonymi
szczegotowo w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia (SIWZ), ktérej elementem jest
niniejsze PFU. Dokument SIWZ przekazany przez Zamawiajgcego Wykonawcy bedzie stanowit
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Uczestniczgcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktéra sktada oferte w
przetargu zobowigzany jest uwzgledni¢c w swojej cenie ryczattowej rowniez dodatkowe elementy
budowlane, instalacyjne, wyposazenia oraz prace, ktére nie zostaly wyszczegblnione w
wymaganiach Zamawiajgcego, a ktore sg wazne i niezbedne do zapewnienia prawidfowego i
bezpiecznego funkcjonowania kompleksow pasterskich — wypasowych .

Uzyte do realizacji infrastruktury pasterskiej materiaty, elementéw budowli i zagospodarowania
terenu oraz wyposazenie i urzgdzenia muszg byc¢ zgodne z okreSlonymi ponizej wymaganiami
Zamawiajgcego.

Postepowanie na wytonienie Wykonawcy prowadzone bedzie w schemacie ,zaprojektuj i wybuduj”
i obejmowac bedzie:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej, zawierajgcej :

* Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe (oraz w miare potrzeby
innych dokumentow umozliwiajgcych realizacje robot budowlanych np. potwierdzenie
przyjecia bez uwag zgtoszenia robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe).

*  Projekty Wykonawcze

» Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

*  Przedmiary rob6t budowlanych

*  Kosztorys Inwestorski

» Dokumentacja po wykonawcza

10
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Podstawg do sporzgdzenia w/w dokumentacji jest niniejszy Program Funkcjonalno- Uzytkowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu odpowiednig iloS¢ egzemplarzy w/w
dokumentacji (okre$long w Kontrakcie).

2. Wykonanie robot budowlanych

*  Opracowanie przez Wykonawce Harmonogramu Realizacji Kontraktu oraz Planu PtatnoSci.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla tych
dokumentow.

* wykonanie robét budowlanych, zgodnie z opracowang przez siebie (i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego) dokumentacjg techniczng .

* oddanie obiektu do eksploatacji, w tym zgtoszenie do uzytkowania

* opracowania i przekazania Zamawiajgcemu niezbednych instrukcji obstugi i eksploatacji

* przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obsfugi obiektu

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano -
konstrukcyjnych i  wskaznikow ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwatoS$c¢ nie mniejszg niz 30
lat, a koszary panelowe 10 lat .

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan architektoniczno - budowlanych opartych na
nowoczesnych, wysokiej jakoSci technologiach, materiatach | standardach wykonawczych
zapewniajgcych utworzenie infrastruktury turystycznej w sposob przyjazny dla uzytkownikow i
Srodowiska.

Zamawiajgcy wymaga aby obiekty byty dostosowane do obowigzujgcych przepiséw prawa
polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatow budowlanych i wykonczeniowych
zapewniajgcych uzytkowanie obiektobw w sposoéb bezpieczny, zgodny z okre$long funkcjg
technologiczng.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i w sposob zapewniajgcy osiggniecie celu, ktbremu ma stuzyc.

2.2.2. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

Warunki BHP na placu budowy
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okre$lone

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz
innych przepisow BHP zwigzanych z procesem budowlanym. W szczegdlnosci nalezy zapewnic:
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a) wtasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych;
c¢) ustawienie odpowiednich znakow i tablic informacyjnych.

Aspekty ochrony srodowiska

Uzyskane w wyniku  prowadzenia prac budowlanych humus i ziemie nalezy zagospodarowac
na terenie inwestycji .Pozostate odpady nalezy wywiez z placu budowy i poddac utylizacji .
Wykonawca na placu budowy w czasie trwania rob6t winien zapewni¢ wiasciwe postepowanie w
zakresie ochrony Srodowiska. Przed wywozem odpadéw nalezy dokona¢ ich analizy
(zréznicowania) pod katem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu
budowlanego winna by¢ zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi (lub ztozonymi)
przez Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst
jednolity Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251).

Wykonawca winien nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia lub skazenia wdd podziemnych oraz
zanieczyszczenia nawierzchni.

Infrastruktura na placu budowy

Ponadto w zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy:

- ogrodzenie placu budowy

- ustawienie tablicy informacyjnej

- uporzgdkowanie terenu budowy z istniejgcych pozostatoSci nawiezionych, dokonac wycinki
drzew i krzewdw (w zakresie niezbednym do realizacji projektu ) . Wycinke nalezy
prowadzi¢ w oparciu o stosowne zezwolenie wfaSciwego organu wydane na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92,poz. 880 ze
zZmianami) , o ktére wystgpi Inwestor po uzyskaniu od Wykonawcy szczegdtowych
informacji na temat  zakresu wycinki , ( opfaty $rodowiskowe za wycinke ponosi
Wykonawca ) .

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy :

- usuniecie zieleni i zwigzane z tym koszty

- wytyczenie geodezyjne obiektow

- wykonanie zdjecia humusu z jego sktadowaniem na terenie dziatki

- wykonanie niwelacji terenu z ewentualnym rozplantowaniem nadmiaru gruntu.

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

- urzgdzenie miejsc magazynowania materiatow, wyrobow i odpadoéw

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy oraz opracowac plan BlIOZ
Jjezeli bedzie to wynikato z projektu technicznego (zgodnie z zatozeniami ujetymi w
Projekcie Budowlanym).

Personel Kierowniczy Wykonawcy
Do kierowania robotami na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie z wymogami prawnymi
wykwalifikowany personel posiadajgcy uprawnienia we wszystkich wymaganych branzach
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,Zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowigzujgcymi w Polsce — ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.)

2.2.3. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykonczenia

2.2.3.1. Bacowki ( zdjecie nr 1)

Prostokatne budynki zrebowe wykonane z naturalnych materiatdbw i w nawigzaniu do lokalnej
( beskidzkiej ) kultury pasterskiej .

Fundament Bacéwki stanowié beda kamienie ktadzione pod wegtami $cian , tzw. pecki . Sciany
wykonane z poziomych bali drewnianych , zrebowe , co oznacza , ze ciezar budynku ( Scian ,
stropu , dachu ) przenoszony jest na podfoze wytgcznie poprzez naroza . Bale drewniane tgczone
w wegfach na zamek , z pozostawieniem ostatkéw . Budynek przekryty bedzie dachem
dwuspadowym o konstrukcji krokwiowo — jetkowej . Element konstrukcyjny stanowi¢ bedg krokwie
potaczone w kalenicy i oparte na ostatniej , najwyzszej belce Sciany . Na okofo 3/4 wysokoSci
dachu kazda para krokwi wzmocniona bedzie poziomg jetkg — tzw. bontem . Kolejnym elementem
konstrukcji dachu bedg faty nabijane poziomo na krokwie . Pokrycie dachu stanowi¢ bedg
dranice .Drzwi do BacOwki drewniane osadzone na Zelaznych zawiasach zamontowanych na
hakach wbitych do pionowego stupka drzwiowego ( ,by sie darzyto na hali , Bacowka musi byc¢
zwrocona wejsciem na wschod”) .

W ramach robot budowlanych nalezy wykonac nastepujgce roboty:
1. Fundamenty:
*  zdjgc warstwe humusu
* wykonac niwelacje terenu
* ufozy¢ fundamenty z kamieni - pecki
* ewentualne prze$wity pomiedzy podfozem , a dolnymi belkami Scian wypetni¢ luzno
utozonymi kamieniami polnymi

2. Konstrukcja $cian
* zmontowac drewniang konstrukcje Scian z bali
* obsadzic¢ odrzwia od strony szczytu budynku
» uszczelni¢ szpary w $cianach mchem

3. Konstrukcja dachu
» zmontowac¢ konstrukcje dachu z krokwi
* wzmocni¢ pary krokwi jetkami (bontami )
* przybic¢ taty poziomo na krokwie
* wykona¢ pokrycie dachu z dranic
* oszalowac szczyty deskami
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4. Podloga
* wykona¢ konstrukcje z legaréw
* przybi¢ do legarow podloge z bali ( dyli ) z wyjatkiem prostokatnej przestrzeni na ognisko
* zbudowac miejsce na palenisko — watrzysko

5. Wyposazenie Bacowki
* zakupi¢ 1 dostarczy¢ : gielaty , kociot , czerpaki
* wykona¢ prycze drewniang i1 poki na ser (komarniki)

6. Wyposazenie Bacowki pod katem turystycznym
* wykonac krag ogniskowy
* dostarczy¢ tawki i stot z bali drewnianych

2.2.3.2. Tablice informacyjne ( zdjecie nr 2)

Technologia wykonania tablic na zewnatrz : wodoodporny wydruk wielkoformatowy
charakteryzujacy si¢ ,,fotograficzna” jakoscig 1 jednoczesnie odporny na dzialanie czynnikow
atmosferycznych . Calo$¢ dodatkowo laminowana warstwg ochronng anty -UV 1 antygrafitti .
Powloka zmywalna benzyna ekstrakcyjng w przypadku zabudzen . Nosnikiem gldwnym ma by¢
blacha ocynkowana grubosci 0,7 mm . Stelaze maja by¢ dostarczone z zamontowanymi tablicami ,
wykonane z drewna impregnowanego . Plecy tablic pelne zabudowane deskami lub ptyta
wodoodporng . Stelaze majg by¢ umocowane na zabetonowanych kotwach metalowych .

Tablice majg by¢ zwienczone drewnianymi daszkami dwuspadowymi . Elementy drewniane tablic
nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem ochronnym np. drewnochronem .

2.2.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

2.2.5.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem

2.2.5.1.1. Tablice informacyjne
Rozmieszczenie tablic po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym

2.2.6. Uktad komunikacyjny
Powierzchnie utwardzone

Dojazd ( rowerami , konno ) i dojscie do planowanych inwestycji odbywaty sie bedg po istniejgcych
drogach i wyznaczonych szlakach turystycznych .
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2.2.7. Uksztaltowanie terenu

Rzedne wysokosciowe terenu podano na zatgczonej mapie zasadniczej.

2.2.8. Zielen

Zielen przeznaczona do usuniecia

Drzewa i krzewy ewentualnie kolidujgce z projektowanymi obiektami i przeznaczone do usuniecia ,
zostang okreS$lone po opracowaniu projektow architektonicznych .

2.3.

2.3.1.

Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
odpowiadajace zawartosci specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiot i zakres prac projektowych do wykonania w
ramach zaméwienia

Do zakresu prac projektowych oraz robdét budowlanych i innych robdt i
czynno$ci okreSlonych wymaganiami Zamawiajgcego nalezy:

sporzgdzenie aktualnej mapy do celéw projektowych terenu objetego zamierzeniem,
sporzgdzenie indywidualnego, kompletnego Projektu budowlanego w zakresie wszystkich
branz, spetniajgcego wymagania polskich przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy,
warunkow sanitarnych, inspekcji pracy, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami | Prawem Budowlanym wraz z uzyskaniem, wymaganych przepisami
szczegdlnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii wtaSciwych organéw,

uzyskanie przed ztozeniem dokumentow w celu uzyskania pozwolenia na budowe
zatwierdzenia Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym,

przekazanie Zamawiajgcemu odpowiedniej, okreSlonej w Kontrakcie iloSci, Projektu
Budowlanego.

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednich dokumentow wymaganych przepisami
do rozpoczecia realizacji inwestycji (fj. pozwolenie na budowe, potwierdzenie przyjecia bez
uwag zgfoszenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe itp.)

sporzgdzenie Projektéow wykonawczych uszczegdbtawiajgcych Projekt budowlany (zgodnie z
odpowiednimi przepisami) .
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» opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegoétowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072),

* oOpracowanie oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego Harmonogramu Realizacji
Kontraktu oraz Planu PtatnoSci.

* opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektow i urzgdzen

* sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

* sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,

* Zzarejestrowanie (w imieniu i z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy,

* wykonanie dokumentacji po wykonawczej

2.3.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych do wykonania w
ramach zaméwienia

« zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaZznienia Zamawiajgcego i po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego) o0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot i przekazanie
Zamawiajgcemu kopii (wraz z potwierdzeniem ztoZzenia zawiadomienia) we wfasciwym
organie nadzoru budowlanego,

* ubezpieczenie budowy,

* zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robét przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywac¢ samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatow na te stanowiska przez
Zamawiajgcego,

* opracowanie przed przystgpieniem do roboét i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
Programu Zapewnienia JakoSci (PZJ) okreslajagcego zamierzony sposoéb wykonania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
projektem budowlanym | projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski,

* zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy,

* Zzrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami i decyzjami uzyskanymi przez
Wykonawce, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego dokumentami: tj. Projektem
budowlanym, Projektami wykonawczymi , STWIORB, itp.

* prowadzenie dokumentacji budowy,

* wykonanie niezbednych pomiaréw, badarn i sprawdzen,

* sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej,
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* przygotowanie niezbednych dokumentéw | po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wiasSciwego organu o zakonczeniu
budowy bgdz ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajgcego) o pozwolenie na
uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakorniczeniu budowy lub
decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

* przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (po sprawdzeniu i uzyskaniu
akceptacji powofanych przez Zamawiajgcego Inspektorow  nadzoru) operatu
kolaudacyjnego tj. dokumentacji budowy, dokumentacji po wykonawczej oraz innych
dokumentéw i decyzji dotyczgcych obiektu,

* przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzgdzen zwigzanych z obiektem,

» przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi obiektow

2.3.2.1. Instrukcja obsftugi i eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiajagcego w
Zakresie obstugi i eksploatacji obiektu

Instrukcja obstugi i eksploatacji winna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim i dostarczona w ilo$ci
okreSlonej w Kontrakcie nie pozniej niz 2 tygodnie przed inspekcjg koncowg. Obok zwyktych
opisow funkcji i dziatania winny zawierac opisy awarii i ich usytuowania, jak rowniez wskazéwek
dotyczgce warunkow bezpieczenstwa, ochrony przeciwpozarowej oraz wynikajgcych z nich
konserwaciji.

W czesci dotyczgcej konserwacji i napraw dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie wytyczne
niezbedne dla prowadzenia konserwacji i napraw .

Zamawiajgcy powota zespot specjalistow petnigcych funkcje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
w zakresie wynikajgcym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz postanowienn umowy o
wykonanie zamowienia.

2.3.3. Ogodlne warunki wykonania robé6t budowlanych

Zamawiajgcy bedzie wymagaf, aby organizacja robot, jako$¢ uzytych materiatow i jako$c
wykonania byty na wysokim poziomie. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania
Wykonawcy.
Dla potrzeb prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw
Zamawiajgcy zapewni zespot specjalistow petnigcych funkcje Inspektorow Nadzoru w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, Dokumentacjg Projektows, poleceniami Zamawiajgcego i
powotanych przez niego Inspektoréw Nadzoru oraz sztukg budowlang.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawieraC bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i
dokumenty.
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2.3.4. Organizacja robé6t budowlanych

1. Wykonawca zorganizuje we wifasnym zakresie miejsce do magazynowania materiatow,
narzedzi, sprzetu, odpadow itp.

2. Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do zabezpieczenia terenu
budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbednych urzgdzen
zabezpieczajgcych oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania
robot, zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczenstwo ruchu pieszych | rowerzystow . Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Projekt BIOZ
oraz Program Zapewnienia Jako$ci Robot (PZJ). Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
stuzgce zabezpieczeniu terenu budowy muszg uzyskaC akceptacje wyznaczonego przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca obwiesci publicznie ich
rozpoczecie w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optfacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w cafo$ci do
Wykonawcy.

4. Wykonawca musi stosowac $ciSle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie
projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie
z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktorej nieodtgcznym elementem jest
niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru
konicowego robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

6. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia robét.

7. Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego obszaru objetego terenem budowy. Urobek winien by¢ odwieziony lub tam, gdzie jest
to przewidziane w Dokumentacji Projektowe, rozplantowany.

8. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty i obiekty do czasu odbioru ostatecznego.

9. Wykonawca bedzie prowadzit promocje Projektu zgodnie z zasadami wskazanymi przez
Zamawiajgcego a wynikajgcych z umowy dotacji z UE.
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10. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypethieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie ofertowey.

2.3.5. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

1. Trase przebiegu drog nalezy uzgodnic z wtascicielami dziatek przez ktore biegng i odtworzy¢
wszystkie nawierzchnie na trasie.

3. Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wtasnoScig Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada
przed wtascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe.

4. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

5. Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po
zakonczeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terenéw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie
przekaze uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakornczenia.

6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowey.

2.3.6. Ochrona srodowiska

1. W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakoriczenia robot, wykonawca bedzie stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscia.

2. W okresie trwania budowy i wykornczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac plac budowy w stanie bez wody stojgcej,
b) zabezpieczac istniejgcg zielen niskg i wysokg przed ewentualnymi uszkodzeniami, a wycinke
drzew i krzewow przeznaczonych do usuniecia prowadzi¢ zgodnie ze stosownym zezwoleniem,
¢) prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie,
d) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwoséci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i
drég dojazdowych.
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3. Wykonawca zachowa wymagane S$rodki ostrozno$ci i dokona odpowiednich zabezpieczen
przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

d) hatasem

2.3.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Koszty ewentualnego magazynowania materiatow, zabezpieczania sprzetu, dostarczenia
pomieszczen dla zafogi, zaplecza dla Zamawiajgcego itp., ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat w stanie
sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczen biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0S06b nieupowaznionych. Za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji Robot
lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowey.

2.3.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wiasnym staraniem i na swoéj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i
powinny by¢ uwzglednione w cenie ryczatfowey.
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2.3.9. Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopieni jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposoéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyréb pojedynczy Ilub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catoS¢ uzytkowg i majgcg wptyw
na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w am.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych (w
Zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwoSciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:
1) oznakowany CE,
albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi requfami sztuki budowlanej, lub oznakowany znakiem budowlanym
(po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).

Znak budowlany umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, nie dajgcy sie usungc, wskazany w
specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do
niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposéb
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym Ilub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszgcych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotgczona informacja
zawierajgcg:

1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlows, typ, odmiane, gatunek
i klase wedtug specyfikacji technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnoSci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brafta udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dofgczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej,
a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla — w sposéb umoZzliwiajgcy zapoznanie sie z nig.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$c
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.
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Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materiatowg i informacje dotyczgcg projektowanych wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okre$la¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a
takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.

Oswiadczenie powinno zawierac:

1) nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

2) nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

3) identyfikacje dokumentacji technicznej;

4) stwierdzenie zgodnos$ci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz
przepisami;

5) adres obiektu budowlanego ( budowy ) , w ktérym wyrdb budowlany ma byc¢
zastosowany;

6) miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego o$wiadczenie.

Materiaty i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamdwienia powinny odpowiadac
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno - Uzytkowego a przed ich
zastosowaniem Wykonawca musi uzyskac¢ ich pisemng akceptacje Zamawiajgcego oraz
powotanego przez niego odpowiedniego Inspektora Nadzoru.

Ponadto:

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi Zamawiajgcemu szczegotowe informacje
na temat zrodfa ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskiwane z danego zrodta spetniajg wymagania w sposob ciggty.

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagarn iloSciowych i jako$ciowych materiatow.

Wszelkie koszty i opfaty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw na teren budowy ponosi
Wykonawca.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na zgdanie Zamawiajgcego zostang usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych beda wykorzystywane materiaty
nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wiasng odpowiedzialno$c¢ liczgc sie z nieodebraniem
tych robot i niezaptaceniem za takie roboty.

Wszystkie materialy muszg by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi producenta.
Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jako$¢ i
wifasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot muszg byc¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

2.3.9.1. Zrédto uzyskiwania materiatéw

1.Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgcego
proponowanego Zrodta zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania tych materiatow i
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odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora
Nadzoru.

2.Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatbw z danego Zrodfa nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkie materiatbw pochodzacych z tego zrodta.

3.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zzrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej
w czasie postepu robaot.

2.3.9.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

1.Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolenn od wifaScicieli i odnosnych wfadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodfa wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodfa.

3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane
Z dostarczeniem materiatow do robot.

4.Z wyjagtkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegodlnione w kontrakcie.

5.Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

2. 3.9.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnos$ci z wymaganiami stosowanych metod produkcji.
Préobki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki kontroli bedg
podstawg do akceptacji poszczegbinych partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

2.3.9.4. Materialy nie odpowiadajagce wymogom
Materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy, lub
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, do ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatbw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z mozliwo$cig ich nie odebrania przez Zamawiajgcego i nie zaptaceniem za takie
roboty.
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2.3.9.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do
roboét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos$ci do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowac w
Sposob przewidziany przez producentdéw sktadowanych materiatow.

2.3.9.6.Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub szczegdfowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatbw w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze pozniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora i Zamawiajgcego.

2.3.10.Sprzet i transport

1. Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i Srodkow transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robo6t. Wykorzystywany sprzet winien
odpowiada¢ wskazaniom programu zapewnienia jakoS$ci oraz projektu organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

2. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu oraz Srodkéw transportu ma gwarantowac ciggfo$c¢ i odpowiedni
postep Robdt oraz zakoriczenie Robot w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa wtasnego, czy wypozyczonego sprzetu odpowiada
za utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry sprzetu muszg odpowiadac
normom i przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymog, dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. Sprzet, $rodki transportu, maszyny, urzgdzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
Jjakosci Robét i nie spetniajgce warunkéw kontraktu mogq zosta¢ przez powotanego przez
Zamawiajgcego Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

5. Przy ruchu s$rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.
6. Wykonawca bedzie utrzymywat w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt i odpowiedzialnoSc.

7. Transport odpaddw winien byc¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpadow (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.
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2.3.11. Wykonanie robét

Podstawg wykonania robot jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy
aranzacji), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla poszczegdinych rodzajéow prac a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

1. Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznos$ci wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ wyznaczonego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi.

2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych | programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego (lub powotanych
przez niego Inspektoréw Nadzoru).

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami | rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego (lub powofanych
przez niego Inspektoréw Nadzoru).

4. Wykonawca poprawia nha wiasny koszt nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy (lub powotany
przez niego Inspektor Nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Nadzor Inwestorski nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

5. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Nadzorowi Inwestorskiemu przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

6. Wykonawca zabezpieczy stabilizacje sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete, a w
przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

7. Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow i uwaza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
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Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, umowie,
projekcie budowlanym, projektach wykonawczych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Polecenia Zamawiajgcego (lub powotanych przez niego Inspektorow nadzoru) bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otfrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.3.12. Kontrola jakosci robét
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

1. Kontrole wykonywane bedg przez :
Zamawiajgcego i/lub powotanych przez niego Inspektorow Nadzoru.

2. Kontroli bedg w szczegodlnoSci poddane:

Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztoZzeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcow robdét
budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy.

Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowey.

Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton na okoliczno$¢ zgodnosci
ich parametrow z dokumentacjg projektowa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za :

Dotrzymanie wymaganej jakoSci robot | zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). PZJ winien opisywac¢ zamierzony sposob
wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z wymaganiami kontraktu.

Zakres PZJ obejmuje:
a) cze$c ogoing:
* organizacje wykonania Robdt, terminy, sposéb prowadzenia prac,
* organizacje ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie,
* wytyczne BHP i ochrony Srodowiska,
* wykaz zespotow roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
* wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania Kkolejnych
elementéw robot,
* Sposob i procedure kontroli i sterowania jakoscig,
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b) czesc szczegbtowg dla kazdego asortymentu Robot:
* wykaz maszyn i urzgdzen z podaniem parametrow technicznych,
* rodzaj i ilo$¢ Srodkdw transportu z metodami zatadunku i roztadunku,
* Sposob ochrony, zabezpieczenia przed utratg warto$ci i magazynowania materiatow,
* Sposob i procedure badan podczas dostaw materiatow,
* Sposob postepowania z materiatami i robotami, gdy nie spetniajg wymogow,
* Sposob gospodarowania odpadami.

4. Wykonawca bedzie prowadzit kontrole jakosSci z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie
jakosci dla robdét objetych Umowg. Czestotliwo$¢ kontroli jakoSci materiatow musi  by¢
zatwierdzona przez Inspektorow Nadzoru. Wszystkie urzgdzenia kontrolne muszg posiada¢ wazng
legalizacje, by¢ poprawnie wykalibrowane i odpowiada¢ normom. Konieczne dokumenty muszg
by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru .

5. Probki do badan bedg pobierano losowo (statystycznie). Powotany przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony udziat w procedurze poboru probek. Inspektor Nadzoru
moze nakazac¢ wykonanie dodatkowych badan materiatbw budzgcych walpliwosci w zakresie
jakosci. Koszty dodatkowych badan ponosi Wykonawca. Proby pobierane bedg w pojemnikach
Wykonawcy (zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru), odpowiednio opisane i oznakowane.

6. Badania probek prowadzone bedg zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektor Nadzoru.
Pisemne wyniki analiz muszg by¢ kazdorazowo przedstawiane do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

7. Inspektor Nadzoru moze dokonywac kontroli i pobierania probek oraz badania materiatow u
Zrodta ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia Inspektorowi
Nadzoru wszelkiej mozliwej pomocy.

8. Zamawiajgcy lub powotany przez niego Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnosS¢ materiatow
i rob6t z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym oraz z dokumentacjg projektowg. Zamawiajgcy
moze prowadzi¢ niezalezne badania jakos$ci materiatdw i robét na koszt Zamawiajgcego, a w
przypadku rozbieznos$ci w stosunku do wynikéw przedstawionych przez Wykonawce moze zleci¢
kolejng analize niezaleznej jednostce badawczej lub oprzec sie na wtasnych badaniach. W takich
przypadkach catkowite koszty badan pokrywa Wykonawca .

9. Zamawiajgcy lub powotany przez niego Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania
materiaty | urzadzenia posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng przydatnosc¢ i
zgodnos$¢ z warunkami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego i dokumentacji projektowey.
Materiaty i urzgdzenia posiadajgce atest mogg by¢ jednak dodatkowo badane, a w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami odrzucone.
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2.3.13. Dokumenty budowy

2.3.13.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia ). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb
uniemoZzliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzysScie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

W szczegdlnos$ci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

-daty , okresy ftrwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z
polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

-daty zgtoszenia robét do  czeSciowych i koncowych odbiorbw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyja$nienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wplyw na
czasowe ich ograniczenia Ilub spetienia szczegblnych wymagan wynikajgcych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

-dane na temat jakoSci materiatdw , poboru probek i wynikbw badarni z okre$leniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.
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2.3.13.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz w/w dokumentéw wyszczegolnionych dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno - prawne ze osobami ftrzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno
- prawne;

e) Korespondencja dotyczgca budowy oraz notatki ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robdt,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

2.3.13.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasSciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedag natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do
wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.3.13.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogéine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

* Rysunki robocze

* Aktualizacja harmonogramu robdt i planu ptatnosci
» Dokumentacja po wykonawcza
* Instrukcja eksploatacji i konserwacji

Dokumenty skitadane Zamawiajgcego (lub powotanym przez niego Inspektorom Nadzoru) winny
by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i nazwg Zamawiajgcego. Powinny réwniez
zawiera¢ wymagane przez instytucje dofinansowujgcg inwestycje loga i informacje na temat
programu z ktérego uzyskano dofinansowanie.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegbétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatbw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.
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Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajgcy (lub powotfany przez niego Inspektor
Nadzoru) wyda polecenie przedfozenia wykazdw, rysunkéw Ilub opiséw nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dopoki nie ofrzyma on niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zamawiajgcy i powotany przez niego Inspektor
Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w Zzadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zamawiajgcy zajmie sie przedtozonymi materiatami moZzliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze
je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwfoka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych
w umowie.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu (lub powotanym przez niego Inspektorom Nadzoru) do
sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W
przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg byc¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 dni roboczych na ich
przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzgdzen wspofzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby Nadzor Inwestorski otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac¢ przegladu ich wzajemnych
powigzan.
Rysunki robocze powinny byc¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac wszelkie
niezbedne informacje ,w tym dokfadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omobwione jest dane

urzgdzenie , materiat lub element.

O ile Nadzér Inwestorski nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy | zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Nadzér Inwestorski, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzér autorski.
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Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

MozliwoSci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$c
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre$lonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram
robét i plan ptatnosci, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce ale taka aktualizacia moze odbywac sie tylko po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Zaktualizowany harmonogram Ilub plan pfatnoSci wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja po wykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytfgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
Zamawiajgcemu aktualizowane na biezgco rysunki po wykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

2.3.14. Odbior robot

2.3.14.1. Rodzaje odbioréw robot :

- roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego i/lub
wyznaczonego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

* odbiorowi po okresie rekojmi,

* odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji.

2.3.14.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogéinego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i odpowiedniego dla danej branzy Inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i
odpowiedniego dla danej branzy Inspektora nadzoru.

Jakos$c¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST, Dokumentacjg Projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

2.3.14.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

2.3.14.4. Odbiér koncowy Robot

Po zakonczeniu ruchu probnego z wynikiem pozytywnym przedstawieniu dokumentéw
stwierdzajgcych przeszkolenie personelu obstugi, oraz zawiadomieniu wifasciwych instytucji
wymienionych w Prawie Budowlanym o ukonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do
uzytkowania obiektu, nastgpi odbiér koricowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
iloSci, jakoSci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwfocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego Inspektorow Nadzoru.

W/w wpis Wykonawcy winien zosta¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez wszystkich
Inspektoréw Nadzoru wchodzgcych w sktad zespofu Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektorow Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej i
ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows.

W toku odbioru konicowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

2.3.14.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koricowego robét jest protokét
odbioru koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru konncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Umowe,

*  Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

* Dziennik Budowy,

» Operat kolaudacyjny w tym geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg, dokumentacje po
wykonawczg,

* Instrukcje obstugi i eksploatacji,

* Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony S$rodowiska, gospodarki wodnej i
gospodarki odpadami.

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

*  Protokdty z préb i badan

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.3.14.6. Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

JezZeli wady nie nadajg sie do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy lub zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentéw Wykonawca (z upowaznienia
Zamawiajgcego) zwroci sie (zgodnie z polskim prawem budowlanym) o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu . Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie przedmiotowego pozwolenia
w terminie wtasciwym na wydanie takiego pozwolenia.

2.3.15. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robd6t tymczasowych i towarzyszgcych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Robdt tych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
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Jako roboty towarzyszgce i tymczasowe Zamawiajgcy ftraktuje: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z placem
budowy nalezg w cafo$ci do Wykonawcy.

4. CZESC INFORMACYJNA

4.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania ustawy :

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) ze zmianami
zawartymi w Dz. U. z 1996r Nr 114, poz. 542.

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998r Nr 21, poz.
94).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst:
Dz. U. z 1980r Nr 9, poz. 26).

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.
296, z pOzniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 0sob fizycznych (Dz. U. z 1993r
Nr 90, poz. 416 z p6z. zm.).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156
poz.1118 z pézn. zm.),

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223,
poz. 1655 z p6z. zm.).

8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst: Dz.
U. z 2000r Nr 80; poz. 904).

9. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towardw i ustug oraz o podatku akcyzowym

(Dz. U. Nr 11, poz. 50).

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, poz. 717).

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881)

12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r., Nr 204, poz. 2086).

15. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( jednolity tekst
Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

16. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) z p6zn. zm.
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17. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
18. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 majg 2004r w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr

130, poz. 1389).

19. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych

20.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. z 2006r., Nr 129 poz. 902 z p6zn. zm.).

23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004, Nr 92 poz.

880 z pozn. zm.)

24. Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997
nr 129 poz. 844; tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zmianami),

25. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

p. poz. (Dz. U. nr 121 poz. 1137 .

26. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21
kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych
obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563),

28. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

Oraz:

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych, (tom I, 11, 1ll. 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989 — 1990.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003r.

3. PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych . Obliczenia
statyczne i projektowanie .

4. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Czes$¢ 1 : Skfad , wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

5. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

6. PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — Terminologia

7. PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji

8. PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje — Cze$¢ 1 - 3
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie Sniegiem

9. PN-EN 1991-1-4:2008/Ap:2010 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje — Cze$¢ 1 - 4

Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wiatru

10. PN-EN 02361:2010 Pochylenia potaci dachowych
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11. PN-EN ISO/IEC 17050-2 Ocena zgodnos$ci — Deklaracja zgodno$ci sktadana przez
dostawce

12. PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa. PN-92/N-01256.02
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

13. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

14. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogdine

4.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

1. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest przyjmowa¢ w/w zatozenia, jednakze w przypadku stwierdzenia w nich
niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami jego obowigzkiem jest dokonanie odpowiednich
poprawek i korekt.

2. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego, dokumentacji projektowej, umowy, instrukcji, polecen wyznaczonego przez Nadzoér
Inwestora oraz odpowiada za dotrzymywanie jakosci stosowanych materiatow i wykonawstwa.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub pisemnymi zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

4. Wykonawca na wfasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje wszelkie
pomytki i btedy w czasie trwania Robot.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiatow i elementéw Robd6t bedg
oparte o zapisy warunkéw umowy, Dokumentacji Projektowej, norm i wytycznych. Inspektor
Nadzoru przy podejmowaniu decyzji uwzgledni wyniki badan materiatow, rozrzuty normalne
wystepujgce przy produkcji, doSwiadczenie i inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac polecenia Inspektora Nadzoru w terminie przez niego
podanym, pod grozbg zatrzymania Robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

7. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia

Szkolenia osob wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i
stosowanych materiatow i urzgdzen.
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4.3. Zalaczniki do programu

4.3.1. Kopia mapy zasadniczej

4.3.2. Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw

4.3.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

4.3.4. Oswiadczenie o prawie dysponowania terenem dla celow budowlanych
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