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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest wycena robót związanych z budową kompleksu pasterskiego wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach 
projektu LIFE 12 NAT/PL000081 pod nazwą "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych - bacówka na 
Starym Groniu w Brennej"
Dz. nr ewid. 4184 obr. Brenna

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Kosztorys nie uwzględnia kosztów związanych z położeniem terenu budowy w trudnodostępnym terenie górskim, na działce bez dostępu do 
sieci infrastruktury technicznej. Wykonawca winien poza niniejszym kosztorysem uwzględnić koszty związane z:

- zorganizowaniem i funkcjonowaniem odpowiednich środków transportu i indywidualnych źródeł energii elektrycznej, wody do celów 
technologicznych i socjalnych,

- dowozem i ewentualnym zakwaterowaniem pracowników,

- dowozem materiałów,

- zapewnieniem zaplecza socjalnego,

- ewentualnymi zezwoleniami na przejazd przez tereny leśne

oraz innymi środkami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Roboty należy wykonywac zgodnie ze sztuką budowlana, technologią wykonywania robót budowlanych, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zakresem robót przedstawionym przez Inwestora. Wszelkie odstepstwa od przyjętej
technologii i zastosowaniu wyrobów budowlanych są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem. Dla
wykonania zadania należy zastosować materiały i wyroby o wysokiej jakości, posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające
wyroby budowlane do wbudowania.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1 Budowa "Bacówki" wraz z ogrodzeniem
1.1 KNR 201/125/1

Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem
4,80*4,80 = 23,040000

23,040 23,040 m2
1.2 KNR 201/307/3

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu IV
0,30*0,50*(4,80+4,80) = 1,440000
0,40*0,50*(4,50+4,50) = 1,800000
(0,20*0,50*4,50)*3 = 1,350000

4,590 4,590 m3
1.3 KNR 202/101/4

Analogia- Podwalina betonowo- kamienna, wykonanie przy jednoczesnym zakotwieniu prętów umożliwiających połączenie 
podwaliny z pierwszą belką ściany wieńcowej, kalkulacja zawiera wbudowanie bloków kamiennych, tzw. "dzik"

0,30*0,40*(4,80+4,80) = 1,152000
0,40*0,40*(4,50+4,50) = 1,440000
(0,20*0,40*4,50)*3 = 1,080000

3,672 3,672 m3
1.4 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1·warstwa
(4,80*0,30)*2 = 2,880000
(4,20*0,15)*2 = 1,260000

4,140 4,140 m2
1.5 KNR 202/604/6 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
Obmiar j.w. 4,140 = 4,140000

4,140 4,140 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1.6 KSNR 10/302/7 (2)
Ściany z drewna, bale okrągłe 300·mm, łączone na zamek zwyczajny z ostatkiem
Pow. ścian osłonowych (4,80*2,39)*4 = 45,888000
Pow. otworu drzwiowego 1,05*2,00 = 2,100000

47,988 47,988 m2
1.7 KNR 202/1015/1 (1)

Analogia- Ościeżnica drzwiowa, wykonana z bala przetartego 30x20 cm
2,18+1,10+2,18 = 5,460000

5,460 5,460 m
1.8 Kalkulacja indywidualna

Mszenie ścian, dwustronne z wełnionki świerkowej 237,00 mb
1.9 KNR 202/408/5

Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
(((0,075*0,075)*3,14)*5,00)*14 = 1,236375

1,236 1,236 m3
1.10 KNR 202/408/2

Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
(((0,05*0,05)*3,14)*2,50)*7 = 0,137375
(((0,05*0,05)*3,14)*4,60)*2 = 0,072220

0,210 0,210 m3
1.11 KNR 202/406/5

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
((0,075*0,075*3,14)*4,50)*7 = 0,556369
((0,075*0,075*3,14)*6,70)*1 = 0,118339

0,675 0,675 m3
1.12 KNR 202/410/4

Ołacenie połaci dachowych łatami 50x50·mm w rozstawie 50 cm 67,00 m2
1.13 KNR 202/410/4

Ołacenie połaci dachowych łatami w rozstawie ponad 24·cm- kontrłaty 67,00 m2
1.14 KNR 15/517/1

Przybicie folii paroprzepuszczalnej- część połaci nad wnętrzem
(3,80*4,80)*2 = 36,480000

36,48 36,48 m2
1.15 KNRW 202/513/4

Analogia- Pokrycie dachu- dranicami drewnianymi o gr. 3,0 cm, układane w dwóch warstwach na zakład'
R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000

53,00*2 = 106,000000
106,000 106,000 m2

1.16 KNR 15/528/4
Analogia- Rynny tradycyjne, drążone półokrąglaki z drewna iglastego, podwieszane na gałęziach bukowych

6,70*2 = 13,400000
13,400 13,400 m

1.17 KNR 21/4004/2 (1)
Ściany szczytowe z poziomo przybijanych desek przestruganych na ostro, z zestrugana korą i łykiem + dodatkowe zadaszenia
na ścianach szczytowych
Powierzchnia ścian szczytowych ((4,80*2,90)*0,50)*2 = 13,920000
Powierzchnia zadaszeń 8,40*2 = 16,800000

30,720 30,720 m2
1.18 KNR 1901/410/10

KI- Przez analogię - Ułożenie legarów z drewna, przekrój poprzeczny o wym. 8 x 8 cm
((0,08*0,08)*5,00)*5 = 0,160000

0,160 0,160 m3
1.19 KNR 223/303/4

Posadzki z fosztów surowych gr. 50 mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 17,64 m2

1.20 KNR 202/102/1
Analogia- Palenisko z kamienia - piaskowiec dziki "skóry"
R= 0,100   M= 1,000   S= 1,000 5,00 m2

1.21 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż- Ławko-stoły z okrąglaków i półokrąglaków drewnianych, impregnowane lakierobejcą, 2-krotnie 4,00 kpl

1.22 KNRW 202/1809/2
Analogia- Ogrodzenia drewniane, żerdzi 30,0 mb

1.23 KNRW 202/1808/2
Analogia- Furtka o szer. 1,00 m 1,00 kpl

1.24 KNR 231/307/4
Analogia- Ułożenie kamienia wokół bacówki- piaskowiec dziki "skóry" 20,00 m2

1.25 Kalkulacja indywidualna
Drzwi wejściowe do bacówki, zgodnie z projektem 2,00 m2

1.26 KNR 401/920/29
Analogia- Montaż zawiasów 3,00 szt

1.27 KNR 401/920/20
Analogia- Montaż pochwytów 1,00 szt

1.28 KNR 401/920/24
Analogia- Montaż zamka hakowego 1,00 kpl
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Nazwa zamówienia

Kompleks pasterski wraz z niezbędną  infrastrukturą  w ramach projektu LIFE 12 NAT/PL000081 pod
nazwą "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych - bacówka na
Starym Groniu w Brennej".

Zamawiający: 
Województwo Śląskie dla Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej  (OST) są wymagania ogólne wykonania i
odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego
pn.: „Infrastruktura pasterska – bacówka wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu LIFE12
NAT/PL000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie beskidzkich parków krajobrazowych” -
bacówka na Starym Groniu w Brennej”.

1.3.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i
kontraktowy  wchodzący  w  skład  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  jako  załącznik
zawierający  zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych  i  instalacyjnych
(objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania
dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót  oraz
określający  zakres  prac,  które  powinny  być  ujęte  w  cenach  poszczególnych  pozycji  przedmiaru.

STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robót objętych specyfikacją

1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.

GRUPA KLASA KATEGORIA

45100000-8 - Przygotowanie 
terenu pod budowę 

45110000-1 - Roboty w 
zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty
ziemne 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej
warstwy gleby 

(I)

45200000-9 - Roboty 
budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 - Roboty 
budowlane w zakresie 
budynków 

45212140-9 Obiekty rekreacyjne 

(II)
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem  polskim  oraz  zachowania  zgodności  z
projektem budowlanym.
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do
odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.

1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych

Roboty tymczasowe:
- zabezpieczenie przed deszczem składowanych materiałów,
- uprzątnięcie terenu budowy i wywóz odpadów.

Prace towarzyszące:
-  wynikające  z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalnego (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129),
- opracowanie dokumentacji warsztatowej,
-  zorganizowanie  zaplecza  socjalnego  i  technicznego,  w  tym  zapewnienie  indywidualnych  źródeł
energii elektrycznej, wody do celów technologicznych i socjalnych

1.6. Informacje o terenie budowy

Działka 4184 obr. Brenna na której zlokalizowana jest inwestycja, położona jest na grzbiecie Starego
Gronia  w Brennej,  na  wysokości  ok.  784 m n.p.m.  Teren budowy  stanowi  łąka górska,  łagodnie
opadająca w kierunku północno-wschodnim. W sąsiedztwie znajduje się wieża widokowa. Na terenie
budowy  nie  występują  zadrzewienia  ani  zakrzewienia.  Dojazd  do  działki  za  pośrednictwem
istniejących,  gruntowych  dróg leśnych –  wymaga  zezwolenia  odpowiedniej  służby  ochrony leśnej.
Działka nie posiada przyłączy do żadnej sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej,
teletechnicznej.  Na działce  nie  znajdują  się  żadne obiekty  mogące stanowić  zaplecze  budowy,  w
sąsiedztwie zlokalizowana jest wieża widokowa i szlak turystyczny.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  kontraktową  i
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodność robót ze specyfikacją.

Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera  Wykonawcy
stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentacji,  a  o  ich  wykryciu
powinien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST.

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w
ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  powinien
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  bezpieczeństwo  użytkowników  przebiegającego  w
sąsiedztwie terenu budowy szlaku turystycznego.

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  będzie  podejmował  wszelkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do  przepisów  i
normatywów  z  zakresu  ochrony  środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  w  tym  do
szczegółowych przepisów obowiązujących w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Będzie unikał
szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy
wykonywaniu robót.

1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności zobowiązany
jest  wykluczyć  pracę  pracowników  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  i  nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie
utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa,  a  także  zapewni  odzież
ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca będzie stale utrzymywał  wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości,  zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.7.6. Organizacja terenu budowy

Wykonawca będzie zobowiązany do:
- Utrzymania porządku na placu budowy;
- Składowania materiałów i elementów budowlanych;
- Utrzymania w czystości placu budowy.

1.8. Określenia podstawowe

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarządzający  realizacją  umowy,  Inżynier  budowy  lub  Inspektor  nadzoru  –  w ramach posiadanego
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

Rejestr  obmiarów  – akceptowany przez inżyniera  rejestr  z ponumerowanymi  stronami,  służący do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inżyniera.

Laboratorium –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
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Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia 
robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców 
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. 
Województwo Śląskie dla Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 
ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin

Wyrób  budowlany  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach
budowlanych  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłączenie  wyroby  budowlane  o
właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom
budowlanym spełnienie wymagań  podstawowych,  określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane  i  urządzenia
wbudowane,  montowane  lub  instalowane  odpowiadały  wymaganiom  określonym  a  art.  10  ustawy
Prawo budowlane.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
prowadzenia ciągłych  badań  określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem  i  niekorzystnym  wpływem  warunków
atmosferycznych,  zachowały swoją  jakość  i  właściwość  do robót i  były dostępne do kontroli  przez
Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań  prowadzonych  przez  Inżyniera.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być
później zmieniany bez zgody Inżyniera .

3. SPRZĘT

Wykonawca weźmie pod uwagę konieczność wykonywania robót w terenie niewyposażonym w sieci i
urządzenia  infrastruktury  technicznej  i  zapewni  zastosowanie  i  prawidłowe  funkcjonowanie
indywidualnych źródeł zasilania sprzętu np. agregatów prądotwórczych oraz zapewnienie dostępu do
wody na cele związane z realizacją robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  ST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  kosztorysowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie  spełniał  normy ochrony środowiska i
przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  realizację  umowy  mogą  być
niedopuszczone do realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan
i jakość transportowanych materiałów.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  wziąć  pod  uwagę  lokalizację  terenu  budowy  i  zastosować  środki
transportu umożliwiające transport materiału w terenie górskim, zdolne do pokonania z obciążeniem
stromych podjazdów na górskich drogach gruntowych.

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inżyniera.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki  transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub  kontraktem oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST,
a także w normach i wytycznych.
Polecenia  Inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
                                         
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia  jakości,  w którym  przedstawi  on zamierzony sposób wykonywania  Robót,  możliwości
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
Robót,
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych
Robót,
- wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na budowie  z  ich parametrami technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

−
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6.2  Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach  i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom norm
określających procedury badań.
Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych,  w celu ich inspekcji.
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań  wykonywanych przez Inżyniera będą  odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać  próbki materiałów i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy.   Jeżeli
wyniki tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze
się  wyłącznie  na własnych  badaniach przy  ocenie  zgodności  materiałów i  Robót  z  Dokumentacją
Kosztorysową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność  z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub 
- aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną                 w pkt. 1. i które spełniają
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania  ich znakiem budowlanym  (Dz.U.  nr  198 poz.  2041)  oraz Ustawy z dn.16.04.2004r.  o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8.  Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie  dokumenty  muszą  zostać  sporządzone  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dn.07.07.1994r.
Prawo  Budowlane  (tekst  jednolity Dz.  U.  2017  poz  1332 późn.  zm.)  oraz  rozporządzeniami
wykonawczymi  w szczególności  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2003r.  w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis  w Dzienniku Budowy będzie  opatrzony datą  jego dokonania,  podpisem osoby,  która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do Dziennika Budowy protokoły i  inne dokumenty będą  oznaczone  kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i  temperaturę  powietrza  w okresie wykonywania  Robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w
trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Rejestr  Obmiarów

Rejestr  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów Robót.  Obmiary wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w sposób ciągły  w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  (1)-(3),  następujące
dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
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Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót.

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inżyniera.

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów.

Obmiaru  należy  dokonywać  w  jednostkach  zgodnych  z  przedmiarem  robót,  dopuszczonymi  do
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami  zalecanymi  w  Polskich  Normach  odpowiednich  dla  danego  rodzaju  robót.  Obmiar
powierzchni  należy  przeprowadzić  wg  PN-ISO  9836:1997.  Wielkości  obmiarowe  określa  się  na
podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Ilość  robót  należy  określić  zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych  i  kosztorysowymi  normami
nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. (Należy określić zasady dokonywania obmiarów,
np.  sposób  pomiaru  długości  i  odległości  pomiędzy  punktami  skrajnymi  złożonych  obiektów
budowlanych.  Omówić  metody  obliczania  ilości  robót,  np.  przy  obliczaniu  powierzchni  ścian  do
impregnacji ustalić powierzchnię malowania z uwzględnieniem krzywizny bali.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez  Inżyniera.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały
okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  Robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się
w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być  dołączone w
formie  oddzielnego  załącznika  do  Rejestru  Obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
inżynierem.

10



Kompleks pasterski wraz z niezb  ę  dn  ą   infrastruktur  ą   w ramach projektu LIFE 12 NAT/PL000081 pod nazw  ą   "Ochrona zbiorowisk niele  ś  nych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych - 
bacówka na Starym Groniu w Brennej"

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:

• dokumentacją kosztorysową,

• kosztorysem ofertowym,

• ustaleniami z inwestorem,

• wiedzą i sztuką budowlaną,

• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót,

• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu
robót.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z
Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami.
 
8.2. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania Robót  w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z  Dokumentacją
Kosztorysową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających  w
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Kosztorysową  i  ST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja dokona potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
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Dokumenty do odbioru wstępnego.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację  Kosztorysową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.

PZJ.
8. Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                               w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na podstawie  oceny wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest wartość ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i  podana w ofercie .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz 1332 późn.

zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (tekst jedn. Dz. U. 2013 r.  poz. 1129
z późniejszymi zmianami)

4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. dot. dziennika budowy,  montażu I
rozbiórki  oraz  tablicy  informacyjnej  (Dz.  U.  Nr  108  poz.  953  z  2002  r.  z  późniejszymi
zmianami)

5. Rozporządzenie  Min.  Infrastruktury z  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr
120 poz. 1126 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)

6. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie
ogólnych  przepisów bezpieczeństwa  i  higieny pracy (Dz.  U.  z  2003r.  Nr  169,  poz.1650  z
późniejszymi zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ι. 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z usunięciem wierzchniej warstwy gleby.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa  specyfikacja jest  stosowana jako dokument  przetargowy kontraktowy przy  zleceniu  i
realizacji robót wymienionych powyżej.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
przygotowanie terenu budowy do realizacji projektowanych obiektów.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

− zebranie warstwy humusu pod projektowaną bacówką,

− wykonanie koryt pod podwalinę betonowo-kamienną,

− usunięcie z terenu budowy zebranej warstwy humusu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w pkt 1.8 OST .

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w pkt 1.7 OST.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 3 OST.
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Przy robotach związanych z usunięciem humusu należy stosować:
• samochody samowyładowcze lub inny sprzęt transportowy,
• łopaty i szpadle oraz inne sprzęty do robót ręcznych,
• taczki do przewozu humusu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 4 OST.

4.2. Transport materiałów i sprzętu

Do transportu materiałów i sprzętu stosować  sprawne technicznie środki transportu. Humus należy
układać  równomiernie na całej  powierzchni  ładunkowej.  Przy ruchu po drogach publicznych  środki
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w pkt 5 OST.

5.2. Wykonywanie robót.
Teren  w  pasie  projektowanych  robót  powinien  być  oczyszczony  z  humusu,  darniny  i  gruntu
nieprzydatnego. Teren należy oczyścić całkowicie tak, aby wykluczyć występowanie części roślinnych.
Warstwę  humusu  należy  zdjąć  na  pełną  głębokość  jego  zalegania  mechanicznie  lub  ręcznie  w
zależności od potrzeb. Ziemię
urodzajną przeznaczoną do dalszego wykorzystania, po załadowaniu na środki transportowe należy
odwieźć  na  miejsce  hałdowania  na  miejsce  uzgodnione  z  Inżynierem.  Na  składowisku  ziemię
urodzajną należy składować w regularnych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami. 
Wykonawca poniesie  wszelkie  koszty  związane  ze  składowaniem  ziemi  urodzajnej:  tj.  znalezienie
miejsca  składowania,  uzyskanie  uzgodnień  od  odpowiednich  władz,  składowanie,  doprowadzenie
terenu składowiska do stanu poprzedniego.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt 6 OST.

6.2. Kontrola jakości robót.
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni 
pasa robot ziemnych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt 7 OST.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót.

8. ODBIORY ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt 8 OST.
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8.2. Sposób odbioru robót.
Odbiór robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robot
ziemnych na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt 9 OST.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena  odejmuje  wykonanie  wszystkich  prac  wykonawczych  podstawowych,  pomocniczych
dodatkowych, montażowych i warsztatowych, badań i pomiarów dla poszczególnych zastosowanych
asortymentów robót i materiałów.
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonanych robót obejmuje:
• roboty przygotowawcze,
• dostarczenie sprzętu,
• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na projektowaną lub ustaloną przez Inżyniera głębokość,
• załadunek i transport ziemi urodzajnej na miejsce składowania,
• ewentualny koszt składowania,
• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ΙΙ. 45212140-9 Obiekty rekreacyjne 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i  odbioru robót  związanych z budową  bacówki wraz z ogrodzeniem i elementami małej
architektury.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa  specyfikacja jest  stosowana jako dokument  przetargowy kontraktowy przy  zleceniu  i
realizacji robót wymienionych powyżej.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
realizację projektowanych obiektów:

− bacówki,

− ogrodzenia,

− małej architektury – wolnostojących ławko-stołów.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

Bacówka
− wykonanie podwaliny i paleniska,

− wykonanie i montaż ścian zewnętrznych w konstrukcji wieńcowej wraz z omszeniem,

− wykonanie i montaż konstrukcji i pokrycia dachu,

− wykonanie i montaż rynien,

− wykonanie i montaż stolarki (drzwi wejściowych),

− impregnacja ścian zewnętrznych.

Ogrodzenie
− wykonanie i montaż słupków ogrodzenia,

− wykonanie i montaż wypełnień,

− wykonanie i montaż furtki,

− impregnacja ogrodzenia.

Mała architektura
− wykonanie i ustawienie ławko-stołów.
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1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w pkt 1.8 OST .

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją
kosztorysową  ,  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Elementy  składowe  obiektów  mogą  być
prefabrykowane  poza terenem budowy i zmontowane na miejscu przeznaczenia.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w pkt 1.7 OST.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 3 OST.

Drewno

Tarcica
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
                       10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
                  5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
a) dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
b) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
- dla łat o grubości do 50 mm: 
  · w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
  · w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
  · w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
  · w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –2
mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2mm. 
Odchyłki wymiarowe średnicy bali okrągłych -10% i + 15% wymiaru średnicy.

Łączniki 

Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
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Śruby 
Należy stosować: 
a) Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
b) Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

Nakrętki: 
Należy stosować: 
a) Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
b) Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
a) Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
b) Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
c) Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane: 
Na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny
być  składowane  w  pozycji  poziomej  na  podkładkach  rozmieszczonych  w  taki  sposób  aby  nie
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza
od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna: 
Należy składować  w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych opakowaniach, zabezpieczających
przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Odchyłki wymiarowe podano szczegółowo w opisie pozycji materiałowych
 
2.2. Szczegółowy opis materiałów - bacówka

2.2.1. Podwalina, palenisko i obejście

Materiał podstawowy podwaliny: piaskowiec godulski (breński) – bloki nieregularne, tzw. „dzik”:

− grubość bloku ~10 cm,

− szerokość, długość krawędzi bloku 10-40 cm,

− barwa: popielato-zielony, szary lub szaro-zielony.

Materiał  podstawowy  paleniska:  piaskowiec  godulski  (breński)  –  kamień  okładzinowy,  tzw.  „dziki
skóry”:

− grubość bloku 4-8 cm,

− szerokość, długość krawędzi bloku 20-60 cm,

− barwa: popielato-zielony, szary lub szaro-zielony.

Wypełnienie przestrzeni między blokami: mieszanina cementowo-wapienno-piaskowa 

− klasa jak dla zaprawy cementowo-wapiennej M10,

− uziarnienie piasku 0.2-2 mm,

− cement CEM I 32,5R,

− wapno hydratyzowane.
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2.2.2. Ściany zewnętrzne

Materiał: 

− bale drewniane okrągłe o średnicy 30 cm, nieprzetarte, z wyrównanymi płaszczyznami styku
(cięciwa ~10 cm),

− ościeżnica drzwi z przetartych belek 20x30 cm, łączona na wręby,

− drewno drzewa iglastego (jodła/świerk),

− bale okorowane, strugane, wolne od korozji biologicznej (grzyby, larwy owadów),

− uszczelnienie  (mszenie)  przestrzeni  między  balami  (2-3  cm)  obustronne  z  wełnionki
świerkowej,

− pomiędzy  podwaliną  a  ścianą  przekładka  z  2x  papy  bitumicznej  o  szerokości  w  ścianie
podpierającej konstrukcję dachu na szerokość bala minus 2 cm.

Konstrukcja ściany: 

− wieńcowa z ostatkiem 15-20 cm,

− 3 ostatnie bale ścian podpierających konstrukcję dachu przedłużane dla podparcia skrajnych
krokwi,

− połączenie bali na zamek prosty (nakładka),

− dolne bale kotwione w podwalinie gładkim prętem stalowym 15 mm po 4 pręty na bal.

Impregnacja od strony zewnętrznej:

− preparat zabezpieczający przed korozją biologiczną (owady, grzyby),

− bezbarwny lub lekko barwiący,

− 2 warstwy nakładane pędzlem,

− głębokość wnikania min 1.0 mm.

2.2.3. Ściany szczytowe

Materiał: 

− deski przetarte na ostro, nieobrzynane, o szerokości 12szerokości 12-16 cm,

− drewno drzewa iglastego (jodła/świerk),

− deski  okorowane,  zestrugane  obrzeże  i  zewnętrzna  powierzchnia  deski,  wolne  od  korozji
biologicznej (grzyby, larwy owadów),

− montowane do krokwi gwoździami o długości min. 2,5x grubości deski.

Konstrukcja ściany szczytowej: 

− deski montowane na zakład, minimum 5 cm.

Impregnacja od strony zewnętrznej:

− preparat zabezpieczający przed korozją biologiczną (owady, grzyby),

− bezbarwny lub lekko barwiący,

− 2 warstwy nakładane pędzlem,

− głębokość wnikania min 1.0 mm.

2.2.4. Podłoga

Materiał: 

− foszty surowe, przetarte, obrzynane, o szerokości 15szerokości 15-25 cm  i grubości 5 cm,

− drewno drzewa iglastego (jodła, świerk),

− foszty wolne od korozji biologicznej (grzyby, larwy owadów),

− montowane do legarów 8x8 cm gwoździami o długości 2x grubości legara, po dwa na każdy
legar.
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2.2.5. Konstrukcja dachu

Materiał: 

− krokwie drewniane okrągłe o średnicy 15 cm, nieprzetarte, z wyrównaną płaszczyzną styku z
kontrłatą, z wykonanymi wrębami do połączenia ze ścianą, połączenia z przeciwległą krokwią i
z jętką,

− jętki drewniane okrągłe o średnicy 10 cm, nieprzetarte, z wykonanymi wrębami do połączenia
z krokwią

− drewno drzewa iglastego (jodła, świerk),

− krokwie okorowane, strugane, wolne od korozji biologicznej (grzyby, larwy owadów),

− montowane  do  ściany  gwoździami  krokwiowymi  min.  8x300  mm,  w  szczycie  połączone
gwoździem 8x200 mm, zagiętym po montażu,

− daszki w ścianach szczytowych: deski przetarte na ostro, nieobrzynane, o  szerokości 12szerokości 12-15
cm, montowane gwoździami o długości min. 2,5x grubości deski do płatwi i jętki.

Konstrukcja: 

− wiązar jętkowy,

− spadek połaci 50°(119%),

− od strony wewnętrznej ukośnie wiatrownice,

− daszki w ścianach szczytowych:  deski montowane dwuwarastwowo na zakład,  minimum 5
cm.

Impregnacja krokwi:

− preparat zabezpieczający przed korozją biologiczną (owady, grzyby),

− bezbarwny lub lekko barwiący,

− 2 warstwy nakładane pędzlem,

− głębokość wnikania min 1.0 mm.

2.2.6. Pokrycie dachu

Materiał: 

− dranice  drewniane,  jednostronnie  strugane  (strona  zewnętrzna)  o  szerokości 10 10-15  cm  i
grubości 3-5 cm,

− drewno drzewa iglastego (modrzew, jodła),

− dranice wolne od korozji biologicznej (grzyby, larwy owadów),

− montowane dwuwarstwowo na zakład 3-5 cm, zgodnie z rysunkiem detalu zawartym w
projekcie budowlanym,

− montowane do łat gwoździami ocynkowanymi o długości min. 2,5x grubości dranicy lub
hartowanymi wkrętami do drewna,

− wstępne  krycie  membraną  paroprzepuszczalną,  3-warstwową,  o  współczynniku  oporu
dyfuzyjnego min Sd=0,02 m, gramatura min. 140 g/m2,  w kolorze szarym,

− membrana montowana do krokwi kontrłatą min. 30x40 mm,

− łaty  min.  50x50 mm z drewna drzewa iglastego (świerk,  jodła,  modrzew)  w rozstawie  nie
większym niż 500 mm,

− montaż łat i kontrłat gwoździami lub wkrętami do drewna z łbem stożkowymi o długości min
2,5x grubości łaty w rozstawie: 

− kontrłaty: nie większym niż 400 mm,

− łaty: po jednym na każde skrzyżowanie z kontrłatą.

2.2.7. Rynny

Materiał: 

− półokrąglak drążony o średnicy 15-18 cm i grubości ścianki 4-5 cm ,

− drewno drzewa iglastego (jodła),

− półokrąglak wolny od korozji biologicznej (grzyby, larwy owadów),

− montowany do krokwi za pomocą mocowań z gałęzi lub korzeni młodych drzew iglastych w
nawiązaniu do tradycyjnego budownictwa regionalnego.
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2.2.8. Stolarka – drzwi wejściowe

Materiał:

− konstrukcja drzwi z desek 3-4 cm tworzących ramę z poprzeczkami na wysokości montażu
zawiasów,

− obustronne obicie deskami o grubości 2-3 cm i szerokości 8-10 cm, struganymi, układanymi
pod kątem 45 stopni, montowanymi do ramy gwoździami o długości 2x grubości deski,

− okucie drzwi: 

− zawiasy  nawierzchniowe,  pasowe,  kute,  w  kolorze  czarnym,  z  detalem  w  stylistyce
regionalnej,  długość  min.  60  cm,  montowane  do  drzwi  śrubami  zamkowymi  M6  i
szerokości wynikającej z szerokości całkowitej skrzydła,

− do  ościeżnicy  montowane  haki  do  zawieszenia  skrzydła,  kute  w  kolorze  czarnym  z
detalem w stylistyce regionalnej,

− pochwyt jednostronny, kuty, w kolorze czarnym,

− zamek hakowy lub zasuwkowy, nawierzchniowy wewnętrzny,  z możliwością zamknięcia
od  zewnątrz,  z  szyldem  otworu  na  klucz  od  strony  zewnętrznej,  w  kolorze  czarnym,
nawiązujący  stylistyką  do  pochwytu;  w  ościeżnicy  blacha  zamontowana  blacha
zaczepowa.

Impregnacja drzwi:

− preparat zabezpieczający przed korozją biologiczną (owady, grzyby) obustronnie,

− bezbarwny lub lekko barwiący,

− 2 warstwy nakładane pędzlem,

− głębokość wnikania min 1.0 mm.

2.3. Szczegółowy opis materiałów - ogrodzenie

2.3.1. Słupki

Materiał: 

− słupki drewniane okrągłe o średnicy 8 cm, nieprzetarte,

− drewno drzewa iglastego (jodła, modrzew, świerk),

− słupki okorowane, strugane, wolne od korozji biologicznej (grzyby, larwy owadów),
 
Impregnacja słupków:

− część zagłębiona w ziemi i  0-15 cm nad powierzchnią terenu: preparat zabezpieczający na
bazie  smoły  drzewnej  ,  asfaltu  lub  inny  nietoksyczny  chroniący  przed  wpływem  wilgoci
gruntowej,

− część +15 cm nad powierzchnią terenu: preparat zabezpieczający przed wpływem czynników
atmosferycznych, korozją biologiczną (owady, grzyby), bezbarwny lub lekko barwiący,

− 2 warstwy nakładane pędzlem,

− głębokość wnikania min 1.0 mm.

2.3.2. Wypełnienia

Materiał: 

− żerdzie drewniane okrągłe o średnicy 8 cm, nieprzetarte,

− drewno drzewa iglastego (jodła, modrzew, świerk),

− żerdzie okorowane, strugane, wolne od korozji biologicznej (grzyby, larwy owadów),

Impregnacja wypełnień:

− preparat  zabezpieczający przed wpływem  czynników atmosferycznych,  korozją  biologiczną
(owady, grzyby), bezbarwny lub lekko barwiący,

− 2 warstwy nakładane pędzlem,

− głębokość wnikania min 1.0 mm.

2.3.3. Furtka

Materiał: 
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− żerdzie drewniane okrągłe o średnicy 8 cm , nieprzetarte,

− drewno drzewa iglastego (jodła, modrzew, świerk),

− żerdzie okorowane, strugane, wolne od korozji biologicznej (grzyby, larwy owadów),

− montaż  na  dwóch  zawiasach  płaskich,  w  części  klamkowej  zamontowany  obrotowy,
drewniany rygiel

Impregnacja furtki:

− preparat  zabezpieczający przed wpływem  czynników atmosferycznych,  korozją  biologiczną
(owady, grzyby), bezbarwny lub lekko barwiący,

− 2 warstwy nakładane pędzlem,

− głębokość wnikania min 1.0 mm.

2.4. Szczegółowy opis materiałów - mała architektura

Materiał: 

− bale drewniane okrągłe i półokrągłe o średnicy 30 cm, nieprzetarte,

− drewno drzewa iglastego (jodła, modrzew, świerk),

− bale okorowane, strugane, wolne od korozji biologicznej (grzyby, larwy owadów),

− połączenia na gwoździe, śruby lub wkręty.

Impregnacja:

− lakierobejca bezbarwna lub lekko barwiąca,

− 2 warstwy nakładane pędzlem.

1. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 3 OST.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót murowych i ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy . Jakikolwiek sprzęt,  maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez
zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do  robót.  Poniżej  podano
przykładowy sprzęt konieczny do wykonania poszczególnych etapów budowy.

3.2.1. Podwalina, palenisko i obejście
− łopaty, kielnie, młotki gumowe, sznurki murarskie oraz inne niezbędne sprzęty do robót 

ręcznych,

− taczki i wiadra do przewozu kamieni i zaprawy,

− niwelatory i poziomice,

− szlifierka kątowa lub przecinak drutu,

− betoniarka lub narzędzia do ręcznego mieszania zaprawy.

3.2.2. Ściany zewnętrzne, szczytowe, konstrukcja i pokrycie dachu, stolarka, podłoga
− frezarki, wiertarki, piły ręczne i mechaniczne, strugi, ośniki,

− dłuta, młotki, kątowniki, wkrętaki, zdzieraki, ołówki traserskie i inne niezbędne narzędzia 
ciesielskie,

− taśmy miernicze, poziomice, drabiny,

− pędzle malarskie.

3.2.5. Rynny
− ciosło wklęsłe,

− frezarki, wiertarki, piły ręczne i mechaniczne, strugi, ośniki,

− dłuta, młotki, kątowniki, wkrętaki, zdzieraki, ołówki traserskie i inne niezbędne narzędzia 
ciesielskie,
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− taśmy miernicze, poziomice, 

− pędzle malarskie.

3.2.6. Ogrodzenie i mała architektura
− frezarki, wiertarki, piły ręczne i mechaniczne, strugi, ośniki,

− dłuta, młotki, kątowniki, wkrętaki, zdzieraki, ołówki traserskie i inne niezbędne narzędzia 
ciesielskie,

− taśmy miernicze, poziomice, 

− pędzle malarskie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 4 OST.

4.2. Transport materiałów i sprzętu

Do  transportu  materiałów  i  sprzętu  stosować  sprawne  technicznie  środki  transportu.  Kruszywa  i
kamienie muszą być odpowiednio zabezpieczone przed przemieszczaniem i wypadnięciem podczas
transportu. Drewniane elementy bacówki, ogrodzenia i małej architektury, w szczególności elementy
prefabrykowane  muszą  być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  i  wypadnięciem  podczas
transportu.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać  wymagania
przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w pkt 5 OST.

5.2. Wykonywanie robót.

5.2.1. Podwalina, palenisko i obejście
Materiał  do  realizacji  podwaliny  i  paleniska powinien  być  dostarczony i  przygotowany do bieżącej
pracy. Stanowisko mieszania zapraw powinno być  zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi,
kruszywa powinny zostać zgromadzone w obrębie stanowiska. Kamienie murowe powinny być przed
wmurowaniem w podwalinę oczyszczone z pyłu i zwilżone wodą.

Na przygotowanym i oczyszczonym podłożu gruntowym należny wykonać pierwszą, 2-3 cm warstwę
zaprawy lub podsypki  piaskowej,  wstępnie zamontować  pręty  do połączenia podwaliny z pierwszą
belką ścian zewnętrznych. Na niej ułożyć  na płasko pierwszą warstwę kamieni – w podwalinie bloki
nieregulane,  w  palenisku  kamienie  okładzinowe.  Kolejne  warstwy  kamienia  układać  na  kolejnych
warstwach  zaprawy.  Kamienie  dobierać  starając  się  zachować  jak  najmniej  wolnych  przestrzeni
pomiędzy  blokami  i  utrzymać  poziom  kolejnych  warstw.  Wolne  przestrzenie  między  kamieniami
wypełnić  zaprawą.  W  części  podwaliny  widocznej  od  strony  zewnętrznej  zaprawa  nie  powinna
wypełniać przestrzeni między warstwami kamienia do lica podwaliny, tylko powinna być cofnięta ok. 3-
5 cm wgłąb podwaliny. W palenisku wolne przestrzenie pomiędzy kamiennymi płytami powinny być
wypełnione zaprawą i ukształtowane jako fugi niewystające ponad powierzchnię kamieni.

5.2.2. Roboty ciesielskie
Bale i krokwie do wykonania ścian zewnętrznych mogą być częściowo prefabrykowany w warsztacie
wg  odrębnej  dokumentacji  warsztatowej  (struganie,  cięcie  na  wymiar  wręby  do  połączenia  na
nakładkę,  sidła krokwi, fazowania w okolicy drzwi  itp) lub wykonane na terenie budowy.  Pozostałe
elementy ciesielskie powinny być dostarczone na teren budowy w formie struganej tarcicy i docinane
na wymiar w trakcie wykonywania kolejnych prac.
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Ściany  z  bali  układać  kontrolując  wymiary,  kąty  i  piony.  Pierwszy  bal  połączyć  z  zakotwionym  w
podwalinie prętem, np poprzez nagwintowanie końcówki i założenie nakrętki z podkładką. Ostatni bal
w ścianach szczytowych powinien spinać bale, do których zamontowane będą krokwie.
Wolne przestrzenie  pomiędzy  balami  (2-3  cm) uszczelnić  poprzez  wbijanie  wełnionki  świerkowej,
uprzednio odpowiednio zaplecionej przez wykwalifikowanego pracownika.

Dźwigary jętkowe powinny być zmontowane na płasko, postawione do pionu, osadzone w uprzednio
przygotowanych  siodełkach  i  przytwierdzone.  Po  zamontowaniu  wszystkich  dźwigarów  od
wewnętrznej strony należy przybić ukośne wiatrownice usztywniające wiązar. Dopuszczalna tolerancja
w rozstawie dźwigarów +/- 2 cm.

Do krokwi  należy  przymocować  kontrłatami  membranę  paroprzepuszczalną  (tylko  w części  dachu
przekrywającej wnętrze bacówki – od strony zewnętrznej membrana nie powinna być widoczna). Do
kontrłat zamocować łaty, a do nich pokrycie dachowe z dranic układanych dwuwarstwowo zgodnie z
detalem  rysunkowym  projektu  budowlanego.  Długość  gwoździ  do  montażu  dranic  ma  umożliwić
zagięcie  ich  od  strony  wewnętrznej.  W  przypadku  użycia  wkrętów  do  drewna,  wkręty  nie  mogą
przechodzić przez łatę na wylot.

Podłoga z fosztów montowana do legarów po ich uprzednim osadzeniu na podwalinie. Montaż fosztów
stroną  rdzeniową  do  góry.  Po  wykonaniu  ścian,  mszenia  i  podłogi  można  wykonać  kamienną
okładzinę ściany w sąsiedztwie paleniska, osadzając płyty kamienne na zaprawie. Po zamontowaniu
okładziny wyczyścić z zaprawy ścianę i podłogę.

Drzwi  wejściowe  mogą  być  w  całości  wykonane  w  warsztacie,  dostarczone  na  teren  budowy  i
zamontowane w obiekcie. 

Wszystkie połączenia za pomocą gwoździ i wkrętów powinny być uprzednio nawiercone wiertłem do
drewna o średnicy między 0,5 a 0,75 średnicy  zastosowanego  łącznika,  w zależności  od rodzaju
połączenia.

5.2.5. Rynny
Rynna jodłowa powinna zostać wydrążona ciosłem wklęsłym i podwieszona do konstrukcji dachu za
pomocą bukowych gałęzi lub pni z fragmentem korzenia młodych drzew iglastych, zgodnie z tradycją
budownictwa  regionalnego.  Spadek  rynny  powinien  umożliwić  odpływ  wód opadowych  z  dachu w
kierunku północno-zachodnim.

5.2.6. Ogrodzenie i mała architektura
Przed  wbiciem  słupków  ogrodzenia,  wykonać  otwory  w  gruncie  o  średnicy  nie  większej  niż  3/4
średnicy palików i głębokości ok. 30 cm. Paliki wbić do gruntu, zamontować wsporniki żerdzi. Założyć
żerdzie i daszki zabezpieczające słupki. Zamontować furtkę. Całość zaimpregnować.

Ławo-stoły wykonać  w warsztacie lub na miejscu przeznaczenia, zamontować  zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt 6 OST.

6.2. Kontrola jakości robót.
6.2.1. Podwalina, palenisko i obejście
Sprawdzenie jakości wykonania podwalin i paleniska polega na sprawdzeniu:

− jakości kamienia zastosowanego na podwalinę i palenisko,

− poziomu wierzchniej warstwy podwaliny,

− jakości zakotwienie pierwszej belki ściany w podwalinie.

6.2.2. Roboty ciesielskie
Sprawdzenie jakości wykonania elementów ciesielskich (ściany, konstrukcja i pokrycie dachu, rynny,
stolarka, ogrodzenie, mała architektura) polega na sprawdzeniu:

− jakości i gatunku zastosowanego drewna, 

24



Kompleks pasterski wraz z niezb  ę  dn  ą   infrastruktur  ą   w ramach projektu LIFE 12 NAT/PL000081 pod nazw  ą   "Ochrona zbiorowisk niele  ś  nych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych - 
bacówka na Starym Groniu w Brennej"

− jakości stopnia impregnacji drewna, 

− jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,

− jakości połączeń za pomocą łączników stalowych,

− wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 

− dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji,

− szczelności i dokładności wykonania mszenia,

− dokładności wykonania pokrycia dachowego,

Sprawdzenie jakości wykonania stolarki (drzwi wejściowych) dodatkowo polega na sprawdzeniu:

− zdolności  do  zamknięcia  i  otwarcia  drzwi  co  najmniej  pod  kątem  90  stopni  i  możliwości
zamknięcia na zamek drzwi od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Sprawdzenie jakości wykonania ogrodzenia dodatkowo polega na sprawdzeniu:

− zdolności do zamknięcia i otwarcia furtki co najmniej pod kątem 90 stopni,

− stabilności zamontowania palików ogrodzeniowych,

− możliwości  łatwego  zdjęcia  żerdzi  wypełniających  ogrodzenie  w  miejscu  wskazanym  w
projekcie zagospodarowania terenu.

Sprawdzenie jakości wykonania elementów małej architektury dodatkowo polega na sprawdzeniu:

− stabilności urządzenia i jego możliwości użytkowych (odpoczynek, spożywanie posiłków).

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt 7 OST.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostki obmiarowe poszczególnych pozycji podano w przedmiarze robót.

8. ODBIORY ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt 8 OST.

8.2. Sposób odbioru robót.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców,
- Protokoły odbiorów częściowych.

8.2.1. Podwalina, palenisko i obejście
Roboty związane z realizacją podwalin podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić w szczególności:

− czy podwaliny i palenisko nie zawierają spękań i ubytków,

− czy zachowany został poziom wierzchniej warstwy podwaliny,

− czy zastosowano zakotwienie pierwszej belki ściany w podwalinie.

8.2.2. Roboty ciesielskie
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić w szczególności:

− kompletności wszystkich zaprojektowanych elementów,

− zgodność charakterystycznych wymiarów,

− wykonanie impregnacji ścian zewnętrznych,

− stabilność zamontowanego ogrodzenia i ławko-stołów.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt 9 OST.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena  odejmuje  wykonanie  wszystkich  prac  wykonawczych  podstawowych,  pomocniczych
dodatkowych, montażowych i warsztatowych, badań i pomiarów dla poszczególnych zastosowanych
asortymentów robót i materiałów.
Podstawą  płatności  są  ceny jednostkowe poszczególnych  pozycji  zawartych  w wycenionym  przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny
jednostkowe obejmują: 

− dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót ciesielskich, 

− wykonanie podwalin wraz z elementami kotwiącymi i przekładkami izolacyjnymi,

− wykonanie obejścia bacówki,

− wykonanie i zmontowanie wszystkich elementów drewnianych wraz z uszczelnieniami,

− wykonanie i zamontowanie stolarki wraz z okuciami,

− impregnacja drewna,

− badania na budowie i laboratoryjne,

− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów z placu budowy.

W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy:
PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i 
tarcicy.
PN-EN 844-2:2000 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Terminy ogólne dotyczące drewna okrągłego 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-4:2002 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Część 4: Terminy dotyczące wilgotności 
PN-EN 844-5:2000 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Terminy dotyczące wymiarów drewna okrągłego 
PN-EN 844-6:2002 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Część 6: Terminy dotyczące wymiarów tarcicy
PN-EN 844-7:200 0Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Terminy dotyczące anatomicznej budowy drewna
PN-EN 844-8:2000 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Terminy dotyczące cech drewna okrągłego
PN-EN 844-9:2002 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Część 9: Terminy dotyczące cech tarcicy 
PN-EN 844-10:2001 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Terminy dotyczące przebarwień i 
uszkodzeń grzybowych
PN-EN 844-11:2001 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Terminy dotyczące uszkodzeń powodowanych 
przez owady
PN-EN 844-12:2002 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Część 12: Terminy uzupełniające i indeks ogólny
PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymałości
PN-EN 1912:2012 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymałości -- Wizualny podział na klasy i gatunki
PN-EN 927-1:2013-06  Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na 
zewnątrz -- Część 1: Klasyfikacja i dobór
PN-EN 1313-1:2010 Drewno okrągłe i tarcica -- Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary -- Część 1: Tarcica 
iglasta
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
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